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ARTICLE 1 : OBJET - DISPOSITIONS GENERALES
1-1. Objet du marché

La présente consultation a pour objet des travaux de dragage du lac d’"Hossegor selon les modalités
fixées par 'arrété préfectoral d’autorisation N°40-2016-0059 du 14 Mai 2018.

L'arrété préfectoral autorise l'opération de restauration du trait de cOte et de restauration de la
biodiversité du lac marin d'Hossegor selon les principales modalités suivantes :

- Un désensablement de restauration de |'état cible par I'extraction d'un volume de sédiment de 130
000 m3 a 160 000m3 par une drague aspiratrice stationnaire (phase 1)

- Les sédiments dragués sont destinés, dans la premiere phase de I'opération a un rechargement de la
plage de la Savane (Commune de Capbreton).

-Créer une aire favorisant les herbiers (zoostéres) sur le coté ouest du lac.

- L'évacuation des matériaux de dragage, de la phase 1 se fera par le biais d'une conduite de refoulement
terrestre fixe qui longera les perrés du canal d'Hossegor et les quais du chenal du Boucarot, puis par le
systéme du by-pass existant de la commune de Capbreton.

Les opérations de dragages pour la restauration de I'état cible du lac d’"Hossegor ont pour objectifs :

- De préserver I'équilibre écologique du milieu en restaurant une recirculation des masses d'eau,

- D’assurer le maintien des activités nautiques, touristiques et économiques en restaurant des tirants
d'eau dans le lac compatible avec ces activités ;

La description des aménagements et leurs spécifications techniques sont exposées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

1-2. Décomposition du marché
Le marché est passé en lot unique.
1-3. Dispositions générales

1-3.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur
I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangere et, dans |'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer
une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

Le titulaire produira I'ensemble des pieces visées a |'article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

1-3.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Sile titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a I'article 134 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour I'exécution en sous-traitance du marché n®............. du....... ayant pour objet .......cccoeevieviiinnen.
Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3 du présent
cahier des clauses administratives particulieres.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en frangais."

1-3-3 Désignation de sous-traitants en cours de marché

En cas de sous-traitance en cours de marché, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur
ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant
les renseignements suivants :

a) la nature des prestations sous-traitées,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant

c¢) le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix,

e) les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant,

f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
découlant de I'article 45 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues a I'article

116, en produisant I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L’acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un
acte spécial signé des deux parties dans les conditions de I'article 133 et suivants du décret 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

- la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances
;

- le comptable assignataire des paiements ;

- le compte a créditer.

Si, postérieurement a la notification du marché, le titulaire envisage de confier a des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct, I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été
indiqué dans le marché (cas ou la déclaration de sous-traitance est intervenue au moment du dépot de
I'offre), ou dans I'acte spécial (cas ou la sous-traitance est intervenue en cours de marché), il demande
la modification du montant, soit par la production d’un acte spécial, s’il s’agit de modifier le montant
indiqué au marché, soit un nouvel acte spécial, s’il s’agit de modifier I'acte spécial initialement produit.
De méme, il demande la modification de I'exemplaire unigque ou du certificat de cessibilité prévus a
I'article 130 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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1-3-4. Documents a fournir tous les six mois
En application de I'article D 8222-5 du code du travail le titulaire devra fournir tous les six mois jusqu’a
la fin de I’exécution du marché :

Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au candidat et
datant de moins de 6 mois.

Une déclaration sur I'honneur du candidat du dépdt auprées de I'administration fiscale, a la date
de l'attestation, de I'ensembles des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépbt de
déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises lorsque le candidat n’est pas tenu de
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en
mesure de produire les documents mentionnés au a ou b du 2° de I'article 324.4 du code du travail.

Lorsque I'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée I'un des documents suivants

Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de 'agrément délivré par I'autorité compétente ;

Un récépissé de dépobt de déclaration auprées d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

Lorsque le candidat emplois des salariés, une attestation sur I'honneur établie par le candidat
de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles L. 3243-1a -4,
L.1221-10a 13 etR3243-1a5

1.3-5 - Plan de Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de plan de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le plan de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement
ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de Iarticle L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du
Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

En cas de plan de sauvegarde, la résiliation peut, également, étre prononcée par le juge commissaire a
la demande de I'administrateur, si elle est nécessaire a la sauvegarde du titulaire et ne porte pas une
atteinte excessive aux intéréts du pouvoir adjudicateur cocontractant.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I’'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes :
A - Piéces particulieres

e ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de |'ouvrage fait seul foi

* Le calendrier détaillé d’exécution

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maftre de I'ouvrage fait seul foi,

* |Le Bordereau des Prix Unitaires

e Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

e Le Plan Particulier de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) établi par
I'entreprise,

e Le Plan d’assurance qualité (PAQ) établi par I'entreprise,

e Le mémoire technique fourni par le candidat

¢ Le mémoire environnemental fourni par le candidat

B - Piéces générales
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié par I'arréte en date du 3 mars 2014
e Les décrets, textes, circulaires, réglements en vigueur et applicables a la date de remise des
offres.
ARTICLE 3. PRIX DU MARCHE

3-1. Caractéristique des prix

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application aux quantités
réellement exécutées des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

Les prix sont révisables pour la durée du marché.
Le mois d’établissement du prix du marché (mois zéro) est le mois de juillet 2018.
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les montants sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la
TVA.
Les prix tiendront compte, outre les dispositions de I'article 10.1du C.C.A.G. travaux:

e des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I’évacuation et I'élimination des

déchets conformément a la législation en vigueur

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I’exécution des travaux

Le maitre de l'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit
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3.2 - Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis comme suit :

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées
a l'article 10.1 du CCAG. Plus particulierement, le candidat est alerté sur la complexité de
I'opération en termes de planning, de coordination et phasage des secteurs. Ce planning
pourra étre amené a évoluer au cours du projet. Par conséquent, les prix integrent toutes les
sujétions liées a la concomitance de plusieurs chantiers au fractionnement et modification des
travaux en phases, a la prise en compte des interfaces et a la coordination nécessaire a ce type
d’opération.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire
sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du
CCAG.

de I'ensemble des régles et chartes imposées pour la remise des livrables,

le cas échéant du colt de gestion et d’utilisation d’une plateforme dématérialisée
d’échanges dont le fonctionnement est décrit dans les pieces du marché

de la mise en place de tout type de panneaux et de signalisation réglementaire de
chantier (information, déviation,...), de la mise en place des barrieres de chantier, leur
déplacement et leur maintien,

de la tenue irréprochable des chantiers en toute circonstance, y compris nettoyage des
voiries connexes

Les prix relatifs a I'établissement des bases vie sont réputés comprendre son
établissement, sa dépose, la remise en état du terrain, son entretien tout au long du projet
ainsi que I'ensemble des consommables associés (eau, électricité, téléphone, internet, ...).

des sujétions liées a la présence de réseaux souterrains ou aériens, en service ou
abandonnés, a proximité immédiate ou dans I'emprise méme des travaux objet du présent
marché,

du maintien en permanence des accés riverains, des acces aux batiments avoisinants
par les services de sécurité,

de la coordination nécessaire avec les entreprises titulaires des différents chantiers,
ainsi que des contraintes de phasage de travaux pouvant en résulter, en particulier de la
possibilité pour certaines phases de travaux de se dérouler en travail de jour en poste du matin
et du soir, ou méme de nuit ou le samedi,

de toutes les prestations de manutention, transport, stockage intermédiaire des
fournitures entre leur lieu de fabrication et leur site d’installation,

de la participation aux visites d’inspection commune avec les services de secours, le
représentant du maftre d’ouvrage, le coordinateur SPS, avant toute mise en service d’une
nouvelle configuration de phasage,

des sujétions imposées (mise a disposition des personnels, matériels et outillages
nécessaires) par la réalisation de mesures de controle, que ces opérations soient assurées par
les entrepreneurs, le maitre d’ceuvre, ou un organisme extérieur mandaté par le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,

des exigences du contrdleur technique et du coordinateur SPS et des dépenses liées
aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification
du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement,

le cas échéant des co(ts liés aux extensions de garantie des ouvrages réceptionnés
partiellement.
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En cas de cotraitance, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris les
frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et
les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences
de leurs défaillances.

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée
des différents lots ou de différentes tranches.

3-2. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Des sous-détails des prix unitaires et décomposition des prix forfaitaires pourront étre demandés en
cours d’exécution du marché, dans les conditions prévues a l'article 10.3.4 du CCAG.

Par dérogation a l'article 17.2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier les
guantités (en plus ou en moins) pour toutes les prestations identifiées en provision.

3.3 Actualisation des prix

Le titulaire a droit a une actualisation des prix du marché si le mois de début d’exécution des travaux
est postérieur de plus de 3 mois du mois zéro.

L'actualisation est effectuée par I'application d’un coefficient Cn donné par la formule de variation
suivante :

Cn=(In/lo)
Ou lo et In sont les valeurs prises par I'index TPO2 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou
rénovation - Base 2010, respectivement au mois zéro et au mois (d-3),

Les valeurs de I'index sont publiées sur le site suivant :
http://services.lemoniteur.fr/indices-index/adba9416-66ff-49b9-8e2d-8c7a34fcaba9

3.4 Variation dans les prix

Le mois d’établissement du prix du marché (mois zéro) est le mois de juillet 2018.

Type de variation des prix
Les prix sont révisables, suivant les modalités fixées ci-aprés.

Le(s) index de référence | applicable(s) au présent marché est (sont) :
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Index Libellé et chapitre du BPU/DQE auquel s’applique I'Index

TPO2 Ouvrages d’art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations
spéciales

L'index est publié par I'INSEE et au Moniteur des Travaux Publics.
Modalités de variation des prix

Révision
Les prix seront révisés chaque mois suivant la formule :

Coef.=0,15+0,85 (I/10)
Dans laquelle 0,15 = partie fixe

| = Index a publier du mois de réalisation des travaux ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est
antérieure

lo = Index a publier a la date du mois Mo.

Les coefficients seront arrondis au millieme supérieur.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de référence est
appréciée au plus tard a la date d'achévement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

En cas de passation d'un avenant, les prix sont réputés établis sur le mois mO du contrat initial et feront
I'objet d’'une application des clauses de variation de prix.

Variations provisoires

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n"est procédé a aucune actualisation avant la variation définitive, laquelle intervient sur
le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un indice antérieur a celui qui doit étre
appligué, il est procédé a une révision provisoire avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des modifications du marché s’il y’a lieu) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur
le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement

correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle
et solidaire.
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Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans |'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois conformément aux dispositions des articles 110 a 112 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le montant de 'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois. Si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5
% d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a
premiere demande a concurrence de 100 % TTC du montant de I'avance. La caution personnelle et
solidaire n’est pas autorisée.

Si cette garantie est constituée apres la date génératrice du paiement de I'avance, le délai global de
paiement est compté a partir de la date de dépét de la garantie.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché.

En cas de désignation de sous-traitance en cours de marché, et si 'avance a déja été versée au titulaire
du marché, celui-ci remboursera la part de I'avance qui ne lui incombe plus.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Le paiement s’effectuera mensuellement conformément aux dispositions de I'article 13 du CCAG. Les
demandes de paiement devront étre adressées par mail : service.finances@cc-macs.org

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception de la facture.

Toutefois le délai de paiement court a compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date
de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées
par la personne habilitée a cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de
deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire du marché d’apporter la preuve de cette
date.
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Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG travaux modifié par l'arrété du en date du 3 mars 2014,
concernant le solde des travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire,
dans les délais stipulés a I'article 13.4.2 du CCAG travaux, le décompte général signé, celui-ci lui adresse
une mise en demeure d’'y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé
par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
I"article 50.1.1 du CCAG travaux.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

5.2.1 Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux.

5.2.2 Modalités de paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.

Cette décision est notifiée au sous-traitant.

Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «auto liquidation» pour les travaux de
construction et autres ouvrages immobiliers.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

En cas de sous-traitance d’un cotraitant, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

5.2.3 — Délai de paiement

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'échéance prévue au contrat
ou a l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans gu'il ait a les demander, au versement
des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39
et 40 de la loi du 28 janvier 2013.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage. Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat
ou a l'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de
I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application
des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai
de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal. Passé ce délai, des intéréts moratoires
complémentaires seront dus.

5.3 - Facturation électronique / CHORUS

En application de 'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, au décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 et a I'arrété d’application du 9 décembre
2016, est mis en place un systeme permettant de déposer, transmettre et réceptionner les factures sous
format électronique : Chorus Pro

Lattention est attirée sur le fait que la facturation électronique s'applique aux contrats conclus
postérieurement au :

- ler janvier 2017 : pour les grandes entreprises,

- ler janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire,

- ler janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises,

- ler janvier 2020 : pour les micros entreprises.

Les opérateurs économiques soumis a l'obligation ou volontaires pour l'appliquer par anticipation
(titulaires et sous-traitants), sont invités a se rapprocher de leurs maitres d’ceuvre et de leurs maitres
d’ouvrage afin de vérifier leurs situations au regard du Portail Chorus Pro (compte crée et activé).

Préalablement a un éventuel dépot d’'une demande de paiement sur le portail dédié, le titulaire est
tenu d’interroger le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pour s’assurer que ceux-ci sont référencés
dans Chorus Pro et définir les informations et rubriques essentielles devant étre mentionnées sur la
plateforme (références / service / profil le cas échéant/ ...).

Partant, et en complément de l'article 13 du CCAG-Travaux, I'attention du titulaire est portée sur le fait
que cette sollicitation constitue une exigence contractuelle de recevabilité pour tout dépot de facture sur
Chorus Pro.

Le titulaire devra informer les sous-traitants, des informations qu’il aura obtenues sur I'utilisation de
Chorus Pro.

Il est précisé que I'utilisation de Chorus Pro n’emporte aucune dérogation a l'article 13 du CCAG
travaux relatif aux modalités de réglement des comptes.

Afin d’éviter les retards de paiement, dans les cas ou le maitre d’ceuvre n’est pas encore inscrit sur
Chorus Pro, le maitre d’'ouvrage accepte la transmission des documents de facturation hors du Portail, y
compris sous forme « papier.

En application de I'article 4 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de
la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation, conformément aux dispositions des
articles ler a 3 du présent décret, est exclusive de tout autre mode de transmission. Un opérateur
économique qui déposerait sa facture sous format dématérialisé n’est pas autorisé a faire un envoi
sous format papier.
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ARTICLE 6. DELAIS DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
6-1. Délais de réalisation

Le candidat s’engage sur les délais d’exécution inscrit au CCTP.

Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2018.

Les délais d’exécution commencent a compter d’lI'ordre de service prescrivant de commencer la
mission.

6-2. Prolongation des délais d'exécution

Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une modification de I'importance de certaines natures
d’ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une rencontre
de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage
ou encore un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d’un autre marché, les dispositions de I'article 19.2.1
du CCAG sont seules applicables.

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G. travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

Afin de bénéficier d’'une prolongation de délais pour intempérie I'entrepreneur fournira au pouvoir
adjudicateur, par l'intermédiaire d’un courrier recommandé avec accusé de réception, tous les
éléments justificatifs qu’il se procurera aupres de la station météorologique la plus proche.

Les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps que la
durée indiguée au ler alinéa.

Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée
est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait
des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalguant, le nombre de journées
d’intempéries prévisibles indiqué ci-dessus.

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée

Gel En dessous de —2°C relevé a 10h

Pluie  Supérieure a 20 mm entre 7h et 18h

Vent au sol Plus de 60 km/h pendant plus de 3 heures entre 7h et 18h
Neige Chute plus de 4 heures ou tapis de plus de 2 cm d’épaisseur a 7h
Clapot Supérieure a 50cm dans la partie Nord du Lac

6-3. Pénalités
6.3.1 Dispositions générales

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Le montant des pénalités est cumulable et n’est pas plafonné.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

Que les retards soient le fait du titulaire ou de I'un de ses sous-traitants, les pénalités seront retenues
intégralement sur les sommes qui sont dues au titulaire du marché.
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Toujours par dérogation a I'article 20.4 du CCAG-Travau, les pénalités appliquées seront celles décrites
ci-apres. Pour tout retard ou faute du titulaire non décrits dans le présent document, il sera fait
application des dispositions du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 48.1 CCAG-Travaux, et sauf mention contraire précisée dans les conditions
d’application des pénalités, ces dernieres seront appliquées des constatation de I'infraction et sans mise
en demeure préalable.

S'il est constaté qu’une mission/prestation en cours d’exécution est susceptible de conduire a
I"application de pénalités, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre
d’ouvrage. Ces retenues sont restituées, ou transformées en pénalités définitive, a la fin de la
mission/prestation correspondante.

6-3.2. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des travaux,, des pénalités

journaliéres de :

- 3000 € s’appliqueront sans mise en demeure préalable pour les 7 premiers jours de retards ;

- 5000 € pour les jours suivants

6-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

S (s Pénalité par jour
Désignation des opérations . Point de départ calendaire de
calendaires)
retard
Piguetage (vemﬂcatpn polygonale et 20 jours de[narra_ge de la période de 150 €
polygonales secondaires) préparation
Calendrier général des études et des travaux . -
s ] . démarrage de la période de
(le cas échéant par secteur concerné) 30 jours . ; 250 €
préparation
Notes et Plans des installations de chantier 20 jours demarrage de la période de 150 €
préparation
Plans, d .executlon, notes de calculs et études 20 jours demarrage de la période de 500 €
de détail préparation
Le p|-aI:1 de management et d'assurance de la 20 jours demarrage de la période de 300 €
qualité (PMAQ) préparation
le plan d’assurance de I'environnement (PAE) 20 jours demarrage de la période de 300 €
préparation
PPSPS 30 jours demarrage de la période de 300 €
préparation
DOE provisoire (dérogation art 40 CCAG- 1 semaine avant La date proposée des OPR 1 000€
Travaux)
DOE finalisé (dérogation art 40 CCAG-Travaux) 45 jours Date des OPR 3 000€
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6-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution.

6-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant : le repliement
des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier
ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article
37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 100,00 €

6-4.2. Documents fournis apres exécution

Par dérogation a 'article 48.1 du CCAG, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents
a fournir apres exécution (art 10.2 du présent CCAP) par le ou les titulaires, une pénalité égale a 100 €
par jours de retard sera appliquée, sans mise en demeure, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

6-4.3. Réunion de chantier
En cas d’absence non justifiée a une réunion de chantier, une pénalité de 100 € sera appliquée sans
mise en demeure préalable.

6-4.4. Pénalité en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5
du Code du travail relatives au travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur prévoit une pénalité, nette de T.V.A, correspondant a 10% du montant
H.T. du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par les articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail en matiére de
travail dissimulé.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a I'article L. 8222-6 du Code du travail, le titulaire n’a pas
donné suite a la mise en demeure de régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur pourra soit
appliquer les pénalités contractuelles, soit rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques de
I'entrepreneur, dans les conditions prévues a I'article 12 du présent C.C.A.P.

6-4.5. Autres pénalités diverses

En cas de non-conformité de la signalisation de chantier, les pénalités appliquées seront :
- de 30 € par jour et par panneau manquant,
- de 150 € par jour en cas d’absence ou de dysfonctionnement du mode d’alternat.

En outre, le maltre d’ouvrage ou son représentant pourra assurer la mise en conformité de la
signalisation aux frais de I'entreprise et dans les conditions suivantes :

- forfait de mise en place et enlevement de panneaux quel gu’en soit le nombre : 150 €

- location journaliere d’un panneau : 30 €
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ARTICLE 7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
7-1. Provenance des matériaux et produits.

Le cahier des Clauses techniques Particulieres fixe la provenance de ceux des matériaux, produits ou
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de I'entrepreneur de carriere ou de lieux d’emprunt.

Les matériaux et produits utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux fiches
technigues présentées par le candidat.

7-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

7.2.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres définit les compléments et dérogations a apporter aux
dispositions du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

7.2.2  Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maftre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau
ou en dépenses contrdlées ;

- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

8-1. Repérage général
Sans objet

8-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Conformément aux dispositions du CCAG travaux

ARTICLE 9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
9-1. Période de préparation

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d’exécution. Par dérogation a
I'article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 4 semaines a compter de la réception de 'ordre de
service de démarrage des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, par le titulaire aux opérations suivantes :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage du programme des études
d’exécution, dans le délai de 8 jours a compter du début de cette période.

- Les études de synthese ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans
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de synthése qui représentent, au niveau du détail, I'implantation des éléments d’ouvrage, des
équipements et des installations (Bathymétrie du lac, topographie de la plage de la Savane, analyses
sédimentaires, études exécution en conformité avec les recommandations de I'écologue et du SPS...).

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, établis par le titulaire, sont soumis au visa du
maitre d’ouvrage.

En cours d’exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis
au visa du maitre d’ouvrage.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres
leur réception.

9-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les études d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies avec les
notes de calcul et les études de détail, par le titulaire avant tout début d’exécution.

9-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément
L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le pouvoir adjudicateur et ce dans les délais prévus par celui-ci au CCTP.

9-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

L'entrepreneur est tenu, en sus des dispositions du C.C.A.G.:

- de prendre a son compte toutes les dispositions nécessaires pour protéger ses travaux contre
les intempéries, chocs ou détériorations quelconques,

- I'entrepreneur restera responsable des dégats résultant de I'inobservation de cette clause.

L’entrepreneur aura a sa charge tous les frais relatifs a la mise en place, la surveillance, le nettoyage et
le gardiennage du chantier

Signalisation des chantiers :
La signalisation du chantier est a la charge de I'entrepreneur. Elle sera réalisée dans les conditions
suivantes.

Le titulaire sera responsable de toute la signalisation nécessaire a I'information et la sécurité des usagers
de la route et a la sécurité de son personnel. A cet effet, il assurera a la réglementation en vigueur sur
la signalisation routiére :

- la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique ;

- I'adaptation de cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a l'origine.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage avant le début des travaux un document présentant les
moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Il doit également faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de |'exploitation et de la signalisation du
ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire sollicitera également en temps utile les arrétés de police en adéquation avec les dispositions
prises.

En cas de non-conformité de la signalisation de chantier, les pénalités prévues a |'article 6.4.5 seront
appliquées.
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ARTICLE 10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
10-1. Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront effectués
conformément a ce qui est préconisé dans les CCTP du présent marché.

Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le pouvoir adjudicateur exécute ou fait
exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

10-2. Documents fournis apres exécution

Les plans et documents a remettre par le titulaire prévus a I'article 40 du CCAG Travaux seront présentés
conformément aux dispositions du méme article.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, une pénalité journaliere de retard, prévue a I'article 6-4-2 du présent CCAP, sera appliquée
sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

10.3 — Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée
aux dispositions prévues aux articles 139 et 140 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

10.4. Réception

10-4.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation au l'article 41.3 du CCAG travaux :

- Laréception alieu a 'achévement de I'ensemble des travaux; elle prend effet a la date de cet
achevement;

- le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : le pouvoir adjudicateur aura a charge de provoquer les opérations
de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

10-4.2. Réceptions partielles
Les stipulations de I'article 42 du CCAG travaux sont applicables.
10-5. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d’ouvrages non encore
achevés désignés ci-apres, aux stades d’avancement suivants des travaux :
e Tous les appareillages posés par I'entrepreneur.
ARTICLE 11. GARANTIES ET ASSURANCES
11.1. Garanties

Les stipulations de I'article 44 du CCAG travaux sont seules applicables.

11.2. Assurances
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Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.

* une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil

ARTICLE 12. RESILIATION
12-1 Résiliation

Seules les stipulations du C.C.A.G des marchés publics de travaux, relatives a la résiliation du marché,
sont applicables.

12-2 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliguant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG des marchés publics de travaux explicitées dans les articles désignés ci-apres
du CCAP sont apportées aux articles suivants :

Larticle 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

Larticle 3-2 déroge a l'article 17.2 du CCAG

L'article 5.1.2 déroge a I'article 13.4.4 CCAG

L'article 6.3 déroge a I'article 20 du CCAG

L'article 6.4.2  déroge a l'article 48.1 du CCAG

L'article 6.4.4  déroge a l'article 48.1 du CCAG

L'article 9.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG

L'article 10.4.1 déroge a l'article 41.3 du CCAG
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