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1. Dispositions géenérales

1.1. Objet du marché

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation des travaux de dragage du lac d'Hossego  r
pour le compte de la Communauté de communes Marennes Adour Céte Sud (MACS), Maitre d'ouvrage
de l'opération.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) fixe, dans le cadre du Cahier des
Clauses Techniques Générales, les conditions techniques particulieres d'exécution du marché,
concernant les travaux de dragage du lac d'Hossegor en vue de lar  estauration de I'état cible.

Les travaux relatifs a la création d'un reposoir a avifaune ne font pas partis du présent marché.

1.2. Définitions

> Le terme " Soumissionnaires “ désigne les Entrepreneurs qui répondent a I'appel d'offre lancé
pour les travaux de dragage du lac d'Hossegor ;

> Le terme “Maitre d’Ouvrage” désigne la Communauté de Communes Maremne Adour Céte
Sud (MACS);

Le terme « Maitre d’GEuvre » désigne le groupement SCE/CREOCEAN ;

> Le terme “Entrepreneur” désigne I'Entrepreneur auquel a été accordé le Marché pour
'ensemble des travaux ;

> Leterme CM désigne le niveau hydrographique. Le zéro hydrographique a Hossegor (0 m CM)
se situe a 2,14 m en dessous du zéro du systeme NGF-IGN69.

1.3. Emplacement des travaux

Le lieu d'intervention et d’exécution de la mission est le lac marin d’Hossegor situé sur la commune de
Soorts-Hossegor (40) dans le département des Landes.

1.4. Textes applicables

D’une maniéere générale, I'entrepreneur est tenu a respecter I'ensemble des textes de loi, réglements et
normes en vigueur, et plus particulierement I'ensemble des textes issus du CCAG travaux, du CCTG,
des normes européennes et de leur transposition nationale.

En outre durant I'exécution des travaux I'entrepreneur respectera scrupuleusement :

> L'arrété préfectoral n°40-2016-00509 concernant la restauration du trait de cbte et la
restauration de la biodiversité du lac marin d'Hossegor, joint au présent CCTP ;

» Le reglement de la police du lac et du port, consultable en capitainerie ;

» Le reglement d’exploitation du lac et du port, consultable en capitainerie.
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1.5. Calendrier prévisionnel

A titre indicatif, le planning prévisionnel de I'opération est le suivant :

» Notification du marché : Ao(t/Septembre 2018

Début de la période de préparation : Septembre 2018
Début des travaux de dragage : 1" Octobre 2018

Fin des travaux de dragage : 31 Mars 2019

vVvyy

1.6. Phasage des travaux

Il est demandé au titulaire de procéder :
» Au dragage progressif du lac du Sud vers le Nord
» Au rechargement progressif de la plage de La Savane du secteur Nord vers le Sud

Un phasage précis, détaillé et régulierement actualisé sera fourni par I'Entreprise en décomposant :
» Préparation du chantier :

Amenée du matériel ;

Mise en place des installations a terre si besoin ;
Levé bathymétrique avant travaux ;

Balisage maritime du secteur ;

> Exécution des travaux :

Dragage ;

Refoulement des sédiments ;

Rechargement des plages

Levé bathymétrique apres travaux.
L’Entrepreneur devra organiser son planning d'études et de travaux afin de respecter les délais de
réalisation et les contraintes environnementales (voir chapitre 3.12).

1.7. Cadre général du site

Une description des caractéristiques générales du site est détaillée a titre indicatif dans le dossier
"Pieces facilitant la compréhension du dossier". Les renseignements donnés dans ce dossier le
sont a titre purement indicatif, et ne sauraient, en aucun cas, donner lieu a réclamation de la part du
titulaire ou diminuer sa responsabilité. Il appartient au titulaire de procéder aux recherches et
vérifications qu'il jugera utiles, afin de disposer de tous les éléments nécessaires, tant pour la remise
de son offre, que pour I'exécution du présent marché.

1.8. Indications générales

Le référentiel planimétrique utilisé pour I'étude est la projection Lambert93RGF93.

Sauf mention contraire, tous les plans seront référencés par rapport au zéro terrestre IGN69 (zéro
terrestre du nivellement général de la France noté Om IGN69). Il se situe +2.143m au-dessus du 0
hydrographique ou zéro des cartes marines (source SHOM, 2014).

Tous les plans et documents fournis par I'entrepreneur devront étre référencés par rapport a ce systeme.
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1.9. Consistance des opérations de dragage

1.9.1. Objectif des opérations de dragage

Les apports de matériaux sédimentaires venant de I'océan ont été estimés a environ 17 000 m?® par an
en moyenne (comparaison sur 6ans, CREOCEAN, 2016). Depuis plus de 20 ans, aucune campagne
de dragage n’a été réalisée sur le lac d’'Hossegor mise a part quelques travaux d’entretiens.

Les opérations de dragages pour la restauration de I'Etat cible du lac d’Hossegor ont pour objectifs :

« De préserver I'équilibre écologique du milieu en restaurant une recirculation des masses d'eau,
« Drassurer le maintien des activités nautiques, touristiques et économiques en restaurant des
tirants d'eau dans le lac compatible avec ces activités ;

Pour atteindre ces objectifs, il a été retenu a l'issue des concertations préliminaires, de prendre en
compte les considérations suivantes :

e Ostréiculteurs : nécessité de disposer a marée basse d'un chenal d'un tirant d'eau minimum
de 30cm de fagon a accéder aux parcs a l'aide de leur embarcation de type plate (faible tirant
d'eau) ainsi qu'en tracteur.

¢ Communes d'Hossegor, Capbreton . amélioration du phénoméne de chasse du lac,
permettant ainsi une recirculation des masses d'eau en recréant un chenal d'acces entre le Sud
et le Nord.

e Club Nautigue : besoin d'un tirant d'eau de 60cm afin de permettre la navigation des
embarcations sur une plus grande surface de navigation a marée basse (les 2/3 du lac et
notamment la zone centrale).

Dans l'arrété préfectoral N°40-2016-0059 du 14 Mai 2018, il est convenu d'autoriser I'opération de
restauration du trait de cote et de restauration de la biodiversité du lac marin d'Hossegor sous les
principales modalités suivantes :

« Un désensablement de restauration de I'état cible par I'extraction d'un volume de sédiment de
130 000 m® a 160 000m? par une drague aspiratrice stationnaire (phase 1)

« Les sédiments dragués sont destinés, dans la premiére phase de I'opération a un rechargement
de la plage de la Savane (Commune de Capbreton), puis dans le cadre de I'entretien annuel ou
bi-annuel au rechargement des plages du lac marin d'Hossegor.

e L'évacuation des matériaux de dragage, de la phase 1 se fera par le biais d'une conduite de
refoulement terrestre fixe qui longera les perrés du canal d'Hossegor et les quais du chenal du
Boucarot, puis par le systéeme du by-pass existant de la commune de Capbreton. La localisation
des pompes relais sera définitivement arrétée au moment de la phase de préparation et
d'installation du chantier.

e Laphase 1 s'étend sur une période de 6 mois entre Octobre et Mars inclus.

* Les travaux sont interdits de 19h a 07h du matin.
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1.9.2. Dragage hydraulique avec refoulement par conduite

Tel qu'il a été proposé dans le dossier d'instruction réglementaire, I'opération de dragage concernant la
partie centrale du lac pour la restauration de son "Etat Cible", est prévue d'étre réalisée par une Drague
Aspiratrice Stationnaire (DAS) sur une durée maximale de 6 mois entre les mois d'Octobre a Mars
inclus. Une période de préparation du chantier est prévue en Septembre.

Le dragage du lac sera réalisé par une drague aspiratrice stationnaire (DAS) qui prélévera le sédiment
dans les zones d'extractions définies au plan de dragage et procédera au refoulement de la mixture via
des pompes relais, des conduites flottantes, des conduites posées a terre et des conduites existantes
dédiées au By-pass existant, pour le rechargement de la plage de la Savane située a une distance
maximale de 4.0Km par rapport a la zone a draguer.

Le transfert des sédiments est prévu par une série de canalisation de refoulement a installer par
I'entreprise avec des pompes relais et a raccorder aux installations pérennes et existantes du By-Pass
de la commune de Capbreton. La canalisation cheminera tout d’abord :

1. Entre la DAS et la bordure du lac (Trongon 1),

2. Puis, le long du canal d’'Hossegor et quai du Vieil Adour jusqu’a la plage Sud de Capbreton sur
une distance d’environ 1500m (Trongon 2).

Elle rejoindra ensuite la tuyauterie des installations existantes :
3. Du By-Pass de Capbreton qui chemine sous le chenal du Boucarot (Trongon 3),

4. Enfin, du By-pass jusqu’a la plage de la savane sur une distance d’environ 970m (Trongon 4)
par la conduite actuelle ensouillée sous la plage.

Puis se terminera entre la sortie de la canalisation existante et le point de rechargement situé sur la
plage de la Savane.

Les travaux de dragage hydraulique dOment autorisés concernent un volume de
désensablement compris entre 130 000 a 160 000 m3.

Une partie des sédiments dragués dans le Nord du lac sera dédiée a la création d'une aire favorisant la
recolonisation des herbiers compris entre les bordures du casier des zones A/B et la rive gauche du lac.
Cette opération sera réalisée par refoulement direct de la mixture via une conduite flottante sur les aires
définies dans le lac.

Compte tenu des contraintes en termes de profondeur d'eau dans la zone variant au gré des horaires
de marée, les moyens nautiques utilisés (et les tirants d'eau) devront étre adaptés et si possibles
capables d'échouage a marée basse.

Etant donné les distances importantes de refoulement, I'entrepreneur veillera a s'assurer :

* Que les cadences d'avancement permettent d'assurer I'extraction des volumes prévus et le
rechargement dans la période autorisée,

« De la puissance et de la compatibilité des installations de pompage,

« De la compatibilité de ses installations de refoulement et de celles existantes a utiliser dans le
respect des normes en vigueur,

* Que les moyens mis en ceuvre permettent d'éviter des risques de colmatage des conduites et
du siphon existant,

*« Que des moyens d'entretien et de secours soient mis en ceuvre en cas de colmatage de la
conduite existante.

« Des risques d'abrasion dans la conduite et au niveau des pompes utilisées.
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Une note de calcul détaillée présentant les caractéristiques de I'équipement proposé, les pertes de
charges/linéaire, la puissance admissible dans les conduites, les vitesses d'écoulement, la capacité
d'auto-curage, les taux d'abrasion et les cadences prévisionnelles devra étre réalisée et soumis a
I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En particulier, les moyens et la méthodologie mise en ceuvre devront étre adaptés pour que le
rendement des installations réponde aux exigences formulées pour ce qui est du calendrier d'exécution.

1.9.3. Rechargement de plages

Le refoulement des déblais de dragage sera valorisé pour recharger la plage de La Savane c6té océan
a Capbreton.

Une partie de la mixture sera dédiée aux prescriptions environnementales spécifiques pour la création
d'une aire favorisant la recolonisation d'herbiers dans le lac.

Les secteurs de rechargement sont présentés sur le plan N°1.4.2 du dossier de plans.

Des casiers de stockage seront préalablement réalisés sur la plage afin de faire décanter la mixture.
Pour cela, des merlons de sable en encldture seront réalisés par des engins de type bulls/chargeurs
afin de contenir les déblais en haut de plage.

Les volumes de sédiments dragués seront répartis uniformément sur la plage sur les 4 casiers
principaux indiqués sur les plans.

Etant donné les volumes en jeu, plusieurs engins seront nécessaires pour procéder a cette opération
et tenir compte des cadences demandées dans le planning général de I'opération. Des banquettes de
largeur variable selon les volumes en jeu seront a constituer en haut de plage.

Le titulaire procédera a ses frais, aux opérations de démontages/remontage et allongements
nécessaires de la conduite de refoulement amovible aval et ses différents accessoires (brides, raccord,
tube) pour remplir les différents casiers quelques soit les distances a atteindre.

Le titulaire veillera également a constituer des profils de plage qui présenteront des pentes "géo-
techniguement stables" quelque-soit les épaisseurs de rechargement a mettre en ceuvre. Il procedera
a ses frais a toutes études complémentaires qui lui paraitraient nécessaires (Géotechnique,
granulométrique...). Aucune emprise sur la dune végétalisée ne sera admise.

Des passes successives et régulieres au bull seront également demandées pour compacter le sable
décanté.

Le titulaire est informé que les banquettes crées sur l'estran sont volumineuses et sont exposées aux
conditions maritimes. Il prendra toutes ses dispositions pour respecter les cadences de travaux exigées
quelques soit les conditions météo-océanographiques.

Compte tenu de la période de réalisation, le titulaire tiendra compte du caractére évolutif des profils de
rechargement en fonction des coefficients de marées et l'intensité des assauts de la mer. Toutefois, des
levés contradictoires devront étre réalisés pendant les travaux et juste aprés achévement sectoriel des
rechargements pour s'assurer de la bonne exécution de I'opération.
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1.10. Travaux a réaliser

1.10.1. Travaux généraux

>

vV v.v Vv

L'exécution des sondages de reconnaissances complémentaires que I'Entrepreneur jugerait
nécessaires a son information ainsi qu’a la bonne exécution des travaux, et la réalisation des
analyses granulométriques de contréle de la nature des matériaux en période de préparation,

La préparation et réalisation des levés hydrographiques pour tous les sondages de pré et post-
dragage ainsi que pour tous les sondages intermédiaires nécessaires aux situations
mensuelles et au contrdle interne de I'Entrepreneur,

La préparation et réalisation des levés topographiques avant et aprés rechargement des zones
a recharger y compris tous les sondages intermédiaires nécessaires aux situations mensuelles
et au contr6le interne de I'Entrepreneur,

La réalisation des études d’exécution, notes de calculs, d'un PAQ, PAE et ensemble des
documents listés dans le présent CCTP,

La mise en place des installations de chantier,
La préparation des travaux et 'amenée du matériel nécessaire aux travaux,
La fourniture et I'installation des canalisations de refoulement fixes et mobiles, et son balisage ;

La fourniture et l'installation des pompes relais et tout autre accessoire nécessaire au bon
fonctionnement de l'opération aux cadences demandées,

Le déplacement des bateaux, et le démontage des pontons si nécessaire,
Le déplacement des lignes de mouillages et des corps-morts éventuels,

Le balisage maritime nécessaire au chantier, en conformité aux exigences des Services des
Affaires Maritimes ou/et du Service des Phares et Balises,

L'installation d’'un barrage filtrant (voir chapitre 3.12.1) ;

Le dragage par l'intermédiaire d’'une drague aspiratrice stationnaire avec refoulement des
matériaux par une conduite jusqu’aux zones de rechargement définies par I'arrété préfectoral
d’'autorisation des travaux, situé au maximum a environ 4.3km du lac. Le volume de dragage
initialement estimé a 130 000m3 pourra étre porté a environ 150 000 m® (Volume maximal
fixé a 160 000m 2 par l'arrété préfectoral) de matériaux dans le lac d'Hossegor sur les zones
définies,

Le refoulement en haut des plages du lac d'un volume de 130 0000 m2 pour la plage de la
Savane de sédiments sableux issus de l'extraction du lac marin, puis son régalage pour
réemploi en rechargement de sable,

Le reprofilage avec rechargement des déblais de dragage a hauteur de 20 000m?2 pour créer
une aire favorisant la recolonisation d'herbiers comme stipulé dans les prescriptions de l'arrété,

La réalisation des contrbles pendant la réalisation des travaux (suivi bathymétrique et des
volumes dragués notamment),

La réalisation des levés bathymétriques et topographiques aprés travaux pour les zones
draguées et rechargées ainsi que la fourniture des études et documents d’ouvrages exécuteés,

Les mesures et les contrdles qualité et d’environnement définies dans le plan d’assurance
qualité, dans le plan d’assurance sur I'environnement, dans le présent CCTP et conformes a
I'arrété préfectoral d’autorisation de dragage,
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» L'enléevement des épaves, objets divers et engins de guerre pouvant étre rencontrés en cours
de dragage ainsi que leur mise en dép6t dans une zone qui sera a définir en accord avec le
Maitre d’ceuvre,

» Toute autre intervention désignée sur les plans ou dans les spécifications, ou bien rendue
nécessaire pour la conclusion satisfaisante des travaux concernés par ce marché, méme si elle
ne figure pas sur les plans ou n’est pas spécifiée,

» L’achévement des travaux comme stipulé dans le marché.

L’Entrepreneur sera considéré responsable de la totalité des travaux précités ainsi que de tous les
travaux et préparations annexes découlant de ceux-ci. Il sera aussi responsable de tous les colts qui
incluent les assurances, les droits, les redevances, les honoraires, etc...

Les travaux couverts par ce CCTP consistent a fournir 'ensemble de la main d’ceuvre, des matériaux
et de I'équipement terrestre ou maritime ainsi qu'a exécuter le déblai de tous les matériaux spécifiés
dans le CCTP ou indiqués sur les plans.

L’'étendue des travaux comprend également toutes les mesures nécessaires a la protection de
I'environnement, et au respect des contraintes fixé es par l'arrété préfectoral joint & ce dossier,
excepté les prescriptions suivantes qui font partie s d'un marché travaux spécifigues :

* Le suivi du chantier par un écologue,

» Laréalisation des mesures compensatoires relatives a la création de zone de reposoirs

* Les mesures d'accompagnement et de suivis pour la t ransplantation de pieds d'herbiers
a zosteres situés dans I'emprise du dragage.

Les conditions de protection de I'environnement en vertu du présent contrat sont aussi importantes pour
I'exécution globale des travaux que les autres aspects techniques. Le manquement au respect de ces
spécifications de protection de I'environnement pourra donner lieu & des cessations de travaux ou a la
résiliation pour manquement au respect du contrat.

Aucune partie du temps perdu en raison de ces cessations de travaux ne pourra faire I'objet de
demandes d’extension de délais, de dépassement des colts ou de dommages-intéréts de la part de
I'Entrepreneur.

Si 'Entrepreneur ne peut ou refuse de réparer dans les plus brefs délais les avaries provoquées par la
violation des dispositions des présentes spécifications, le Maitre d'Euvre pourra faire exécuter les
travaux nécessaires et imputer les co(ts correspondants a I'Entrepreneur.

1.10.2. Travaux de dragage

1.10.2.1. Caractéristiques des zones a extraire
Les caractéristiques des zones a extraire devront respecter les prescriptions suivantes :

e Le chenal a récréer au niveau de la zone C devra atteindre une largeur de 30m minimum en
tout point avec une profondeur de -0.9mNGF.

e Les zones limitrophes a ce chenal présenteront des pentes aussi douces que possibles et
réalisables en dragage hydraulique.

« Les zones a draguer devront étre éloignées des ouvrages (perrés, quais...) et des activités
(tables ostréicoles) d'une dizaine de métres environ pour ne pas risquer de les déstabiliser ou
les perturber.

La zone de dragage est définie sur le plan N°1.4.3 "Plan de dragage pour la restauration de I'état cible
du Lac d'Hossegor" par les zones A, B, C, D et E les contours sont délimités par les points N°1 a 37.
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Les aires de dragage sont délimitées par les contours présentant les coordonnées d'implantation

suivantes

Tableau 1 — Implantation des contours des aires de

dragage définies dans I'opération

Zone de | N° contours Coordonnées X Coordonnées Y Cote de dragage
dragage
zone A 1 342746.03 6294895.59
2 342733.51 6294918.73
3 342756.18 6295072.62
4 342795.25 6295129.99
5 342809.56 6295178.32
6 342808.23 6295608.85
7 342836.73 6295714.77 -0.45 m NGE
14 342924.75 6295688.04
15 342894.74 6295587.61
16 342910.41 6295453.7
17 342882.51 6295150.48
18 342836.37 6294942.35
19 342784.5 6294877.08
zone B 342836.73 6295714.77
342877.07 6295898.33
342893.06 6296103.63
10 342830.5 6296284.64
11 342830.48 6296289.2 -0.75m NGF
12 342987.53 6296129.43
13 342987.15 6295897.27
14 342924.75 6295688.04
zone C 11 342830.48 6296289.2
12 342987.53 6296129.43
13 342987.15 6295897.27
14 342924.75 6295688.04
15 342894.74 6295587.61
16 342910.41 6295453.7 0.9 m NGF
17 342882.51 6295150.48
18 342836.37 6294942.35
19 342784.5 6294877.08
20 342794.49 6294868.07
21 342870.94 6294930.51
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Zone de | N° contours Coordonnées X Coordonnées Y Cote de dragage
dragage
22 342913.56 6295138
23 342940.33 6295458.44
24 342923.51 6295572.76
25 342952.98 6295678.08
26 343011.33 6295893.19
27 343010.65 6296146.46
28 342844 6296312.88
zone D 21 342870.94 6294930.51
22 342913.56 6295138
23 342940.33 6295458.44
24 342923.51 6295572.76
25 342952.98 6295678.08
32 342969.75 6295673.23 -0.45 m NGF
33 342939.97 6295572.36
34 342964.77 6295448.24
35 342939.38 6295138.68
36 342893.62 6294929.92
37 342888.87 6294926.5
zone E 25 342952.98 6295678.08
26 343011.33 6295893.19
27 343010.65 6296146.46
28 342844 6296312.88
29 343054.07 6296172.57 -0.75m NGF
30 343054.15 6295901.65
31 342983.02 6295670.47
32 342969.75 6295673.23

La bathymétrie correspond aux levés réalisés du 23 au 26/05/2016.

Les caractéristiques des fonds pour chaque zone et les cotes de dragage associées sont les suivantes
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Tableau 2 — Caractéristiques des zones de dragage :

Désignation Dimensions Superficie (m2) | Variations des | Cotes Epaisseur
moyennes fonds actuels maximales de | théorique
(m) (m NGF) dragage (pied | maximale de
de pilote | dragage définie
compris) en 2016 (m)
Zone A = partie Sud | 825* 100 73 700 m2 de-1.15a+0.62 | -0.45 m NGF 1.07
face aux plages du lac m NGF
Zone B = Zone Ouest | 565*100 51 400 m2 de -0.47 a|-0.75m NGF 1.15m
d'évolution du club +0.40mNGF
nautique
Zone C = chenal central | 1500*30 45 000 m2 de -1 a +0.5m | -0.9 m NGF 1.4m
NGF
Zone D = Zone face aux | 750 * 25 17 250 m2 de -0.7 & Om | -0.45m NGF 0.45m
activités ostréicoles NGF
Zone E = Zone Est | 650 *40 30 000 m2 de -0.6mNGF a | -0.75 m NGF 1.15m
d'évolution du club +0.4m NGF
nautigue

Les cotes de dragage incluent un pied de pilote d'environ 0,15 m par rapport a la cote minimale.

L’Entrepreneur cherchera a approcher la cote de dragage tolérance maximale comprise. Aucune sonde
au-dessus de la cote de projet ne sera acceptée.

Les dragages en dessous de la cote maximale ne seront pas payés.

L’Entrepreneur devra donc établir un projet sur la base du levé de pré-dragage réalisé par ses soins.

Ce projet devra impérativement aboutir & un dragage qui ne devra, en aucun cas, dépasser les volumes
de dragage calculé au chapitre ci-apres, incluant toutes les tolérances.

L’Entrepreneur devra :

e Réaliser un levé bathymétrique détaillé d’'une zone couvrant les zones de rejet avant le début
des travaux et apreés la fin des travaux,
» Se conformer aux dispositions de I'arrété préfectoral, et notamment :

Les opérations de dragage devront impérativement avoir lieu entre Octobre et Mars
inclus, soit une période maximale de 6 mois.

Les travaux sont interdits de 19h a 07h.

L’Entrepreneur fournira une méthodologie trés précise indiquant les différentes phases de dragage et
rejet ainsi que les dispositions qu'il compte prendre pour assurer les rendements nécessaires au parfait

achévement dans les délais fixés, la sécurité de la navigation et le maintien de la conduite.

1.10.2.2. Nature des sédiments a draguer

La nature des sédiments a draguer étudiée d'apres les reconnaissances réalisées est fournie au Piéces
facilitant la compréhension du dossier.

En grande majorité, le sédiment est un sable moyen dont la fraction granulométrique des sédiments a
extraire est comprise entre 250-500um (sable) pour une proportion supérieure a 90% hormis dans le
secteur Nord du lac (Sondage 11 et 12) ou des fractions de fines sont retrouvées en quantité importante
(Sondage 12H avec 52.64% des passants compris entre 2-63um).

Pour rappel, l'article 15 de l'arrété préfectoral prévoit un contréle continu des sédiments dragués :
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e Untest sur les parametres des listes N1/N2 figurant dans l'arrété du 09 Aodt 2006 sera réalisé,
au terme des premiers 50 000m? de sédiments extraits puis par tranches successives de 20
000 m3:

e Le service de police de I'eau est averti dés qu'une analyse est supérieure a N1

« Dans le cas ou une analyse est supérieure a N2, le chantier est arrété et l'article 5 du présent
arrété est mis en application

e Tous les résultats d'analyse sont immédiatement mis pour consultation du public sur le site
internet du bénéficiaire

e Le contréle de la qualité des eaux de baignade

1.10.3. Quantité a draguer

Le plan présentant les emprises des aires de dragage et les cotes d'objectifs associées pour respecter
les objectifs mentionnés ci-avant, sont consultables au dossier de plans. Ce dossier présente :

« Le plan masse des aires de dragage, les cotes seuils et les zones a recharger.
e Un carnet de profils présentant les profils théoriques a atteindre aprés dragage et aprés
rechargement.

Les volumes a draguer ont été établis a partir des levés réalisés du 23 au 26 Mai 2016.

Compte tenu de la dynamique sédimentaire du lac, une évolution est a prévoir d’ici le levé avant travaux
réalisé pendant la période de préparation.

Aprés mise a jour des calculs réalisés en 2016, il en ressort ainsi un volume total de sédiments a extraire
maximum de 150 000m? (qui intégre un pied de pilote de 15cm) répartis selon le tableau ci-dessous :

Ainsi, sur la base des levés avant travaux, I'Entrepreneur proposera pendant la période de préparation
un projet de dragage permettant d’obtenir les cotes « objectifs » et vérifiant le non dépassement du
volume maximal de dragage de 150 000 m? toute tolérance incluse.

Tableau 3 — Volume et répartition des sédiments a ex traire (m %)

Désignation Cotes objectifs aprées | Volume initial | Volume
dragage (pied de | calculé en 2016 en | théorique a
pilote compris) m3 extraire en 2018
(toutes
tolérances
comprises) en
m3
Zone A = partie Sud face aux | -0.45 m NGF 30 000 40 000
plages du lac
Zone B = Zone Ouest d'évolution | -0.75 m NGF 44 000 46 500
du club nautique
Zone C = chenal central -0.9 m NGF 35 000 42 500
Zone D = Zone face aux activités | - 0.45 m NGF 3 000 3 000
ostréicoles
Zone E =Zone Estd'évolutiondu | -0.75 m NGF 18 000 18 000
club nautique
TOTAL SEDIMENTS A EXTRAIRE | 130 000 m?® 150 000 m?

En fonction des levés bathymétriques contradictoire s, il est trés vraisemblable que les volumes
estimés en 2016 aient augmentés.
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Le volume global de dragage pour la campagne de 201 8-2019 pourra étre porté & 150 000m 2 sans
toutefois dépasser 160 000m 2 en accord avec les prescriptions de l'arrété préfe  ctoral. Ce volume
général pourra étre réparti en respectant les répar  titions présentées ci-avant.

Pour chaque phase I'Entrepreneur établira un projet satisfaisant respectant ces volumes et les
conditions des § 1.10.2 ci-dessus.

1.10.4. Zones de rechargement
Le secteur de rechargement est présenté sur le plan 1.4.2. (Planches 2 et 3).

Il est situé sur la plage de La Savane a Capbreton et s'étend sur un linéaire de 300m environ depuis le
Nord de la plage jusqu'en limite des premiers blockhaus. Une extension supplémentaire de 100m est
possible selon la capacité de stockage des casiers.

Les caractéristiques des zones a recharger sont les suivantes :

« Les volumes de sédiments a répartir sur la plage de La Savane ont été estimés en 2016 a un
peu moins de 118 800m? environ (d'apres les levés bathymétriques de 2016) ce qui représente
plus de 91% du volume de sédiments concernés a prendre en charge. En tenant compte de
I'évolution prévisible des fonds, le volume a recharger pourra étre porté a 130 000ms.

« L'implantation sera disposée conformément au plan d'implantation proposé dans le dossier de
plan en Annexe N°1.4.2. Des casiers de stockage préalablement cléturés de merlon de sable
pour faire décanter la mixture, seront implantés uniformément sur le site de rechargement.

e La zone de la plage a recharger a été scindée en 4 casiers :
0 Casier 1 : délimité par les points C1, C2, C9, C10 et C11,
0 Casier 2 : délimité par les points C2, C3, C8 et C9,
0 Casier 3 : délimité par les points C3, C4, C7 et C8
0 Casier 4 : délimité par les points C4, C5, C6 et C7.

e Sur chacun de ces casiers, un certain volume de sable sera a disposer tel que donné ci —apres
(volumes nominaux théoriques tolérances incluses sur la base du levé topographiques de Mai
2016) :

o Casier 1~ 32 500m?3
o Casier 2 ~ 32 500m?
o Casier 3 ~32500m?
o Casier 4 ~32500m?

< Une fois le sédiment décanté dans les casiers, il sera procédé au régalage de ce sable sur toute
la largeur des casiers selon les profils types définis en Annexe 1.4.5 . Des pentes autos-stables
seront constituées pour pouvoir répartir en toute sécurité les volumes d'apport. Les profils a
obtenir aprés travaux sont indiqués a titre indicatif au dossier de plans N°1.4.5, une banquette
en haut de plage sera constituée avec le rechargement ; sa géométrie a été fixée en premiere
approche a 8.5m NGF sur une largeur minimale de 45m.

« Compte tenu de la surface disponible sur la plage et des volumes a stocker trés important, il est
nécessaire d'étaler uniformément sur I'emprise des 4 casiers pour ne pas avoir d'épaisseur trop
importante.

« En effet, bien qu'une grande partie soit disposée en pied de dune, il sera nécessaire de régaler
le sable sur une largeur importante de I'estran pour ne pas créer d'instabilité sur les nouveaux
profils. Un compactage mécanique soigné par passes successives des casiers rechargés est
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attendu par le titulaire a l'aide des engins de chantier afin d'assurer une praticabilité de la plage
apres travaux.

« Compte tenu des cadences demandées, le titulaire prendra toutes ses dispositions pour ne pas
étre impactées par les conditions météo-océanographiques

< |l est entendu qu'un ressuyage et reprofilage naturel des plages rechargées sera fait sur ces
profils, selon les conditions météo-océanographiques.

« Une vigilance particuliére devra étre apportée pendant I'opération avec un contrdle pendant le
refoulement :

o De la granulométrie des sédiments apportés en s'assurant qu'ils se rapprochent des
matériaux endogenes de la plage.

0 De la couleur du sédiment apporté en s'assurant qu'ils sont conformes aux criteres
demandés en se rapprochant des matériaux constitutifs du site endogéne.

o0 De la stabilité des banquettes et du stock de sable dans les casiers.

1.10.5. Prescriptions particulieres relatives aux mesures compensatoires

Il est attendu par le titulaire qu'une adaptation des profils de profondeur soit obtenue aprés dragage sur
le secteur défini au plan, afin de favoriser le développement des herbiers de zostére marine et zostére
naine dans le lac.

L'objectif est de modeler par rechargement de sédiments dragués, un profil de profondeur favorable du
développement des zostéres (marine et naine) afin de favoriser la recolonisation de la zostére sur la
rive gauche.

Le profil de dragage entre le chenal et la rive gauche sera donc aplani par refoulement hydraulique de
la mixture afin de créer une banquette favorable au développement pour les Zostéres marine et naine
afin de compenser la destruction des herbiers lié au dragage. Un parametre a prendre compte pour le
dimensionnement de ce profil est la profondeur d’eau a marée basse afin a ce que la hauteur d’eau sur
cette zone de replat ne soit pas trop profonde et suffisante pour le bon développement des herbiers a
Zostére.

Au total, le volume maximal de sédiments a rechargé pourra étre porté a un maximum de 150 000m?
en tenant compte de I'évolution prévisible des fonds depuis les dernieres données bathymétriques de
2016. Une répartition peut étre fournie ci-apres :

Tableau 4 — Volume et répartition des volumes pour le rechargement des plages

Volume extrait sur le | Volume nécessaire rechargement Aire favorisant la recolonisation

lac d'Hossegor de la plage de Ila Savane | des herbiers dans le lac
(Capbreton)

150 000 m3 130 000 m? 20 000 m3

Compte tenu de I'hétérogénéité potentielle du sédim  ent sur la zone Nord du lac :

e |l sera donc en priorité utilisé les sédiments sabl eux dragués a destination de la plage
de Capbreton,

« la création des aires favorisant le développement d  es herbiers sur la rive Ouest du lac,
sera réalisée a partir des sédiments dragués de la  zone couverte par le polygone situé
entre les points 6, 9, 10, 28, 29 et 30.
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1.10.6. Leves topographiques et bathymeétriques

Les levés topographiques et bathymétriques pourront étre réalisés soit par un cabinet extérieur, soit par
I'Entrepreneur sous le contrdle d'un cabinet extérieur. Ce dernier devra recevoir 'agrément du Maitre
d'Ouvrage. Dans le cas ou I'Entrepreneur réaliserait les levés avec son propre matériel, le cabinet
extérieur a I'Entrepreneur devra étre présent lors de la réalisation des levés, en attestera la conformité
et récupérera le fichier xyz pour le transmettre aux diverses parties.

Le référentiel planimétrique utilisé pour I'étude est la projection Lambert93RGF93.

Sauf mention contraire, tous les plans seront référencés par rapport au zéro terrestre IGN69 (zéro
terrestre du nivellement général de la France noté Om IGN69). Il se situe +2.143m au-dessus du 0
hydrographique ou zéro des cartes marines (source SHOM, RAM 2012).

Seront établis a la charge du titulaire (voir chapitre 3.4) :

« Levés topographiques et bathymétriques avant et aprés travaux,
e Levés topographiques et bathymétriques pendant travaux pour établir les situations
d'avancement mensuels.

1.11. Etat des lieux

1.11.1. Bathymétrie

Les plans joints au présent dossier donnent la bathymétrie de la zone des travaux en Mai 2016.

1.11.2. Sedimentologie
Les derniers prélévements réalisés dans le lac sont en date de Mai 2016.

Le plan d'échantillonnage et les résultats des analyses granulométriques et géochimiques réalisées en
2016 sont joints au DCE a titre informatif

Il en ressort que les sédiments sont de nature variable :

« Les sédiments a extraire jusqu'au niveau de la cote de dragage théorique est caractérisée par
des sables moyens (fraction granulométrique comprises entre 250 et 500um avec <5% de fines)
de couleur rousse a grise jusqu’a hauteur de la station SC10 puis comme des sables moyens
Iégérement envasés plus au nord (250 et 500um avec 5 a 15% de fines).

« Le sable est de couleur rousse a grise avec une odeur nauséabonde généralement constatée
sur les secteurs ou la teneur en matiére organique est forte. La teinte sombre constatée
s'atténue de maniéere distincte avec le temps.

Concernant leur taux de contaminants :

» Les seuils N1 réglementaire en contaminants métalliques (Cr et/ou Ni) sont dépassés dans les
carottes analysées SC1H, SC3H, SC7H, SC8H, SC9H et SC10H).

e L'échantillon SC9H révéle des taux en HAP supérieur au seuil N1 réglementaire,

« Des analyses complémentaires ont été réalisées en Aolt 2016 concernant la dangerosité des
sédiments et leur innocuité par rapport a un usage en tant que matériaux de rechargement. Les
sédiments marins du lac d'Hossegor sont «non inertes et non dangereux », ils sont
valorisables.

Concernant l'opération de dragage, ces résultats ne remettent pas en cause la faisabilité du projet dans
le sens ou les mesures de prévention suivantes seront prises :
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« Les cotes de dragage annoncées integrent un pied de pilote de 0.15cm (pas de sur-dragage
au-dela des valeurs fixées),

« Des mesures de limitation de la turbidité seront prises autour de la drague par I'emploi de
barrage filtrant anti-MES,

e Lamise al'air libre des sédiments permettra la dissipation rapide de I'odeur particuliére dégagée
par certains sédiments a teneur organique fortes,

e Par ailleurs, la couleur noiratre constatée dans des carottes sédimentaires et dont le sable
pourra étre dispersé sur les plages tendra a s'éclaircir naturellement avec le temps (amélioration
caractéristique en 1 semaine).

Les soumissionnaires sont invités a effectuer duran t la phase de consultation tous les
prélevements et analyses qu'ils jugeraient nécessai  res pour I'établissement de leur offre, étant
entendu qu’aucune réclamation de paiement supplémen taire relative a une variation de la nature
des sédiments au cours des travaux ne pourra étrer  ecue.

1.11.3. Epaves et obstacles sous-marins

Aucune épave ou obstacle sous-marin n'a été répertorié dans la zone de dragage. Si une épave ou un
obstacle est découvert au cours du chantier, I'Entrepreneur fera son affaire de I'évacuation de ce dernier
en prenant soin d’en informer le Maitre d’Euvre avant. Aucune réclamation financiere ne pourra étre
faite concernant les opérations d’extraction et d’évacuation de cette (ces) épave(s) ou obstacle(s).

En cas de découverte d'une épave ou autre obstacle sous-marin non répertorié, I'Entrepreneur se
conformera aux dispositions décrites dans les chapitres 2 et 3 du présent CCTP.

1.11.4. Engins de guerre

En cas de découverte d’engins de guerre non répertoriés, I'Entrepreneur se conformera aux dispositions
décrites dans les chapitres 2 et 8 du présent CCTP.

Si les services devaient étre provisoirement interrompus ou détournés, I'Entrepreneur devra en informer
le Maitre d'CEuvre et les Autorités compétentes et prendre ses dispositions pour que les Travaux soient
effectués, en assumant tous les frais afférents.

1.12. Visite de chantier

L’Entrepreneur est supposé avoir visité le chantier lors de la préparation de la soumission afin de
s’assurer de I'ampleur des travaux impliqués et de la nature des conditions de travail et de prendre
connaissance de maniéere approfondie de toute limitation inhérente au chantier, de toute obstruction et
de tout autre détail susceptible d'affecter son offre, et d’en tenir compte dans celle-ci, dans la mesure
ou aucune réclamation de paiement supplémentaire relative a ce qui précéde ne pourra étre recue.

1.13. Contraintes particulieres imposées au chantie r

1.13.1. Cadence de travaux

A titre indicatif et & la vue des analyses hydrauliques réalisées, un exemple de calcul permet de montrer
gue les cadences de dragage/refoulement demandées devront étre trés importantes, ce qui nécessite
une trés bonne fiabilité des équipements hydrauliques pour garantir la bonne exécution du chantier dans
les délais imposés.
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En effet, avec les caractéristiques optimales dans les conduites existantes du By-pass (vitesse de 2m/s),
et des rendements optimums a attendre pendant I'opération, il faudrait un délai global de pompage de
5 mois (hors aléas imprévisible) en tenant compte d'une cadence de travail de 12h/J et 6J/semaine.

Concentration de la mixture

Concentration Densité Masse
Matériaux 12.00% 2.07 0.25
Eau 88.00% 1.025 0.902
Densité mixture 1.15 t/m3
calculs du rendement/délais exécution
Hypotheéses Rendement de la pompe : 75%

Conduite PEHD PE100 PN16 DN 400
Vitesse maximale admissible du By-pass 2.7 m/s
Diam Conduite de refoulement 0.33 m
Débit de refoulement Maximal 817.7 m3/h
Rendement (variation du débit) 95%
Débit de refoulement nominal 776.8 m3/h
Résultats
Débit maximal pompe nécessaire : 1100 m3/h
Rendement avec mixture 93.21 m3/h sédiments extraits
1118.57 m3/) sédiments extraits

volume total de sédiments a extraire 150000 m3
Temps total de dragage 134 )
Temps de travail (2 postes de 6h/J) 12 heure/)
Durée hebdomadaire 6 j/semaine

Soit 22.4 Semaines de pompage

5.0 Mois de pompage

hors aléas

Tableau 5 — Estimation des rendements disponibles av  ec les équipements existants

Ce délai d'exécution ne tient pas compte des temps d'installation et préparation du chantier, des aléas
non prévisibles et des temps dédiés au régalage des sables sur les zones de rechargement.

1.13.2. Interaction

L'attention est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés avec le lac en activité. La sécurité des
usagers du lac, aussi bien particuliers que professionnels devront étre assurés.

L’entrepreneur devra adapter son organisation et ses moyens pour assurer une pleine cohabitation avec
tous les usagers en toute sécurité. Aucune réclamation ne pourra étre apportée du fait de cette
interaction.
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1.13.3. Environnement

L’Entrepreneur devra accorder une attention particuliere a la protection de I'environnement du fait de la
forte sensibilité des écosystemes du secteur d'étude. Les mesures de prévention de I'environnement
devront étre détaillées dans le Plan d’Assurance de I'Environnement (voir chapitre 2.6 du présent
CCTP).

1.13.4. Horaires de travalil

L’Entrepreneur est autorisé a travailler uniquement de jour de 7h a 19h et 6J/7 la semaine suivant le
programme d’exécution des travaux approuvé par le Maitre d’ceuvre, dans le respect des prescriptions
de l'arrété préfectoral autorisant les travaux.

1.13.5. Installation de chantier

1.13.5.1. Zone de l'installation de chantier

Pour l'installation de son matériel, I'Entrepreneur disposera d’'une partie des terre-pleins, perrés et
plages situés le long de la rive Nord du lac, mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

Le montage des éléments de canalisation et des pompes relais pourra se faire sur les perrés situés
Rive Nord a partir de la plage Chéne liege.

Le Maitre d’ouvrage fera son affaire des autorisations correspondantes.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les ouvrages sont anciens et les charges
admissibles non connues.

Si I'Entrepreneur souhaite y déposer son matériel, il devra s’assurer par ses propres moyens de la
possibilité de le faire et installera ses engins sous son entiére responsabilité.

L'Entrepreneur doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations qu'ils
pourraient subir, notamment du fait des intempéries ; il devra réparer les dommages provenant du défaut
de précaution, remettre en état ou remplacer a ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés,
guelle que soit la cause du dégat et sauf son recours éventuel contre le tiers responsable, le Maitre de
I'Ouvrage restant, en toute hypotheése, complétement étranger a toute contestation ou répartition des
dépenses de ce chef.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'Entrepreneur devra protéger
les ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le Maitre
de I'Ouvrage.

Aucune indemnité ne sera allouée a I'Entrepreneur pour les pertes, avaries ou dommages dus a sa
négligence, son imprévoyance, le défaut de moyen ou les fausses manceuvres.

L'Entrepreneur est responsable des vols et dégradations quelconques qui pourraient se produire sur le
chantier.

1.13.5.2. Bureau local

L’Entreprise a la charge de 'aménagement du bureau local et de locaux pour le personnel. Ce bureau
sera au moins équipé d'un téléphone et d'un fax en état de marche, assurant des communications
locales et interurbaines. Les numéros correspondants seront fournis au Maitre d’Euvre. Pendant les
heures de travail, le téléphone devra étre surveillé et la réponse aux appels devra étre assurée par le
personnel de I'Entrepreneur.
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Le bureau sera équipé de mobilier avec notamment le classement des pieces contractuelles du marché,
du journal de chantier, des plans, des documents afférents au suivi du PAQ, les CR de réunions, les
courriers.

Le bureau sera équipé également d'un équipement informatique comprenant un poste fixe ou portable
doté des logiciels bureautiques Word et Excel, et des logiciels spécifiques au suivi du chantier, d'une
imprimante laser, d’'une connexion Internet au réseau.

Les services devront inclure les téléphones, les télécopieurs, les téléphones mobiles, les toilettes,
I'éclairage, les prises de courant et les stores.

L’Entrepreneur devra assurer I'entretien et le nettoyage du bureau de chantier tout au long de la période
contractuelle. Le batiment et son contenu devront étre évacués du chantier et il devra étre redonné a la
zone ainsi libérée sa condition d’origine en fin de Marché.

1.13.5.3. Lieu des Réunions

Les réunions de chantier auront lieu a la capitainerie du port.

1.13.5.4. Panneaux de chantier

Il sera fourni et posé deux panneaux de chantier de 6 m? (3X2) contenant les informations
réglementaires relatives a ce marché (Maitre d’'Ouvrage, Maitre d’Euvre, montant de marché, délai, co-
financements et participations éventuelles avec logos, identification de toutes les entreprises
intervenantes sur le chantier....). Le contenu exact et le lieu de pose des panneaux seront précisés par
le Maitre d’Euvre durant la période de préparation.

1.13.6. Ouvrages existants

1.13.6.1. Stabilité des structures

L’Entrepreneur devra veiller a ne pas déstabiliser les structures existantes par ses travaux de dragage.
Les pentes de talus devront étre respectées afin de se prémunir de toute déstabilisation des structures
en enrochements, des quais et des cales d’acces a la mer situées aux abords de la zone de dragage,
dont I'Entrepreneur serait considéré comme responsable et aurait la charge d’assumer les réparations
a ses frais.

Les quais sont, vraisemblablement, dimensionnés pour les charges routieres classiques.

Il faut éviter des chargements importants sur de grandes longueurs en arriére des quais, et éloigner les
charges lourdes d'au-moins I'équivalent de la hauteur du quai.

Pour les charges ponctuelles il convient de répartir la contrainte au sol.

1.13.6.2. Réseaux et services

L’Entrepreneur est considéré responsable du repérage et de la protection de tous les services existants,
souterrains, enterrés, ou subaquatiques, qu'ils figurent ou non sur les Plans.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les services enterrés figurant sur les Plans et/ou
indiqués dans le CCTP, peuvent ne pas se trouver a la position indiquée.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la position exacte des
cables ou réseaux sous-marins, des tuyauteries et autres canalisations de service et devra assurer le
souteénement, la protection et I'entretien de tous ces services ainsi que des services de méme nature,
ceci pendant toute la durée du Marché, de méme qu'il devra assurer la remise en état ou le financement
de la remise en état de ces éléments s'ils ont été endommagés et assumer la responsabilité des plaintes
pour détérioration ou destruction qui pourraient s’en suivre.
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2. Préparation et organisation du chantier

2.1. Stipulations préliminaires

L'entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui
ne font pas I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux regles de l'art ni étre susceptibles de réduire la
sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de
service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré,
mémoire).

2.1.1. Constat d’état des lieux

Un constat des zones mises a disposition, des structures et autres espaces susceptibles d'étre affectés
par le chantier sera effectué par huissier aux frais de I'Entrepreneur. Avant le début des travaux. La
remise en état de toutes les dégradations constatées aprés travaux restera a la charge de
I'Entrepreneur.

A défaut de remise en état, I'Entrepreneur encourt des pénalités telles que définies au CCAP du présent
document.

2.1.2. Période de préparation
Il est prévu une période de préparation, dont la durée est stipulée a I'acte d’engagement.

Le délai de visa, par le Maitre d’Euvre, des plans permettant le démarrage des travaux est inclus dans
cette durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, en sus de celles énoncées
a l'article 28 du C.C.A.G., a la diligence respective des parties :

Par les soins du Maitre d’CEuvre :

> Visa des documents établis par 'Entrepreneur, nécessaires au démarrage de la réalisation des
travaux, énumérés a l'alinéa ci-apres,

Par les soins de 'Entrepreneur :
> Etablissement du PPSPS ;

» Etablissement des documents du Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.), et notamment 'ensemble
des parameétres d’autocontr6le définis pour le suivi de la qualité et de la conformité a I'arrété
préfectoral autorisant le dragage du port ;

» Etablissement du Plan d’Assurance Environnement (P.A.E.) et des documents associés ;

» Etablissement et présentation des plans bathymétriques de pré-dragage, des plans
d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires a la réalisation des travaux, dans
les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. ;

» Etablissement et présentation du mémoire précisant les volumes de dragage, les méthodes
d’exécution des travaux et les matériels retenus pour le chantier, ainsi que les rendements
attendus et le planning précis d’intervention.
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» Etablissement, le cas échéant, d’'un Plan d’Installations de Chantier (PIC) définissant les zones
allouées au stockage de matériel apres accord avec le Maitre d’'Ouvrages et le Maitre d'Euvre.

2.2. Documents a fournir par I'Entrepreneur

(Chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. lll.1 et 11l.14 du fasc. 66 du CCTG, art. 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56
du CCTG et art. 28, 29 et 40 du CCAG)

L'ensemble des documents seront fournis au format papier en deux exemplaires au Maitre d’'Ouvrage
et en un exemplaire au Maitre d’ceuvre.

Par ailleurs, I'entrepreneur transmettra tous ces documents au format informatique (Word, Excel, Pdf,
DWG version 2004 minimum géo référencé) au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’'Ouvrage.

2.2.1. Dispositions géneérales

L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur est soumis au visa du maitre d'ceuvre, excepté

les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2eme catégorie,

les documents de suivi du contrdle interne dont seul le cadre est soumis a son acceptation,

vV v v Vv

le dossier de récolement.

2.2.2. Liste des documents a fournir

La documentation a fournir par I'entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la
période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, est composée des éléments suivants :

» le programme des études d'exécution,

le programme d'exécution des travaux,

le plan de management et d'assurance de la qualité (PMAQ),

le plan d’assurance de I'environnement (PAE),

les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,

le schéma d'organisation et de suivi de I'élimination des déchets (SOSED),
le Plan de Retrait de Matiéres Contenant de I'’Amiante,

les documents de suivi de contrdle interne et externe,

les études d’exécution (plans et notes de calculs),

les demandes d’agréments,

vV V. vV vV vV v v v Vv Y

les procédures d’exécution,
» le dossier des ouvrages exécutés.

Le contenu de ces documents est détaillé dans les paragraphes suivants.
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2.3. Programme d’exécution des travaux
(art. 28.2 du CCAG, art. 33 et 35 du fasc. 65 du CCTG, art. lll.1.3 et 111.1.4. du fasc. 66 du CCTG).

2.3.1. Généralités

Le programme d’exécution sera accompagné au minima :

>
>
>

du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) (procédure d’exécution, fiches de suivi, fiches des
matériaux ...),

du Plan d’Assurance Environnement,
du levé bathymétrique avant travaux

de la présentation d’'une notice de propreté des chantiers et de remise en états des lieux
(notamment la voirie communale).

2.3.2. Calendrier d’exécution

Les prescriptions du sous-article 28.2 du C.C.A.G. sont complétées comme suit :

Le programme sera présenté avec une échelle du temps dont 'unité sera la semaine.

>

>

Il devra individualiser les taches en fonction de la zone d’intervention et des horaires de marées.
Il intégrera :

0 L’amenée du matériel, I'installation de chantier, la pose de la conduite de refoulement
et des pompes relais,

0 La durée d'exécution des travaux, comportant :
= Les durées journaliéres de dragage,
= Les cadences journaliéres,
= Les durées pour le déplacement des bateaux et des pontons,
» Les durées pour le transfert du matériel entre les zones a draguer,
» Les durées des opérations de maintenance de la drague,
» Les dates et durées d’approvisionnement en gasoil,
» Les risques liés aux conditions météorologiques et océanographiques,
= Le repli de chantier ainsi que la remise en état des lieux.

Le calendrier sera accompagné d’un plan, a I'échelle 1/1000, précisant les zones occupées par
la drague en période de dragage, semaine aprés semaine, avec indication des dates.

Le programme d’exécution sera présenté sous forme d’un diagramme a barres proportionnelles
a la durée des taches « GANTT », portant l'indication des contraintes d’enclenchement des
taches.

Chaque fois que le déroulement des travaux s’écartera du programme établi par I'Entrepreneur,
sur I'un des quelconques chemins critiques relatifs aux délais contractuels, I'Entrepreneur
procédera pour la réunion de chantier suivante aux ajustements du programme tenant compte
des modifications de méthodes ou moyens mis en ceuvre pour satisfaire aux délais prescrits.
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2.3.3. Documents nécessaires a I'exécution des travaux

2.3.3.1. Documents journaliers

Il est rappelé que les études d’exécution (EXE) n’étant pas confiées au Maitre d’'Euvre, la charge de
leur établissement incombe au titulaire du présent marché.

> Le Maitre d’Euvre a pour mandat une mission VISA. Le VISA du maitre d’ceuvre ne dispense
en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité dans I'établissement des études d’exécution.

Le titulaire communiquera, pour visa au Maitre d’Euvre les documents suivants :

> Le ler levé bathymétrique contradictoire afin de confirmer avec le Maitre d’'Euvre les volumes
a draguer,

> Le 1° levé topographique des zones a recharger
> Le plan de dragage et les notes de calculs des volumes a draguer.

» Dans la mesure ou le titulaire estime que d'autres documents lui sont nécessaires a la
réalisation de sa prestation, il lui appartiendra de mener les études, d’'élaborer les documents,
puis de les transmettre au maitre d’'ceuvre pour visa. Ces études et documents resteront
entierement a sa charge.

> Le titulaire est informé qu’aucune réclamation ne sera prise en compte en cas de perte de
rendement qu’il estimera étre liée a la nature des matériaux dragués.

2.3.4. Projet d’'amenée du matériel et d’installation de chantier

2.3.4.1. Projet d'amenée du matériel

Le titulaire décrira le projet d'amenée et de repli du matériel de dragage et de transport.

2.3.4.2. Projet d'installation de chantier

Le projet d’installation et de repli de chantier comportera les éléments suivants :
» La description de la base vie le cas échéant ;
» La description des matériels stockés ;

» Ladescription des éventuels moyens de stockage de combustible, ainsi que les mesures prises
en vue de respecter la réglementation en vigueur, notamment au regard des quantités
stockées ;

> Les points de raccordements aux réseaux existants ;
Les demandes administratives de raccordements a ces réseaux ;

» Ladescription des mesures de sécurité et d’hygiéne du chantier conformément aux stipulations
du CCAP;

» La description du panneau de chantier.

2.3.4.3. Projet d’'installation de la conduite de refoulement et des pompes relais

Le projet d'installation de la conduite de refoulement et des pompes relais comportera les éléments
suivants :

» Le principe d’amenée, de stockage, de reprise des matériels,
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> Le principe de préparation, d’'acheminement sur les lieux,

» Le principe de fourniture et positionnement des conduites de refoulement et pompes relais,
ainsi que le principe de pose,

» Le principe de dimensionnement de la conduite et des pompes relais (relais drague + poste
relais principal) et ce en vue d'assurer le parfait fonctionnement des équipements tout en
respectant les cadences d'avancement relatifs aux volumes a extraire pendant la période
autorisée (6 mois)

» L’entretien et changements de piéces si nécessaire des matériels et équipements, et ce afin
de garantir et conserver les cadences prescrites.

» Le principe de lestage de la conduite de refoulement et des pompes relais, et ce, en vue d’éviter
que le matériel :

0 Ne subisse de déplacement,
0 Ne subisse de rupture,
» L'ensemble de ces éléments sera repris sur un plan c6té, a I'échelle 1/50.

» Ce plan reprendra, en outre, la localisation du matériel de dragage en période de
stationnement, et ce, en temps normal, ainsi qu’en cas de tempéte annoncée.

2.4. Conditions du controle d’exécution

Elles sont fixées en conformité avec le fascicule 65. Les prescriptions de son article 21 sont complétées
par I'obligation de « contrdle externe ».

Le contr6le d'exécution comprendra ainsi :
» un contrble interne intégré a la conduite du chantier a la charge de I'Entrepreneur,
» des contrdles externes a la chaine de production a la charge de I'Entrepreneur,
» un contrble extérieur a la chaine de production, avec points d'arréts obligatoires.

Le contrdle interne et les contrbles externes a la chaine de production sont effectués suivant le Plan
d'Assurance Qualité (P.A.Q.) de I'Entrepreneur préalablement mis au point avec le Maitre d’Euvre et
en conformité avec le présent CCTP

Il tiendra compte, en particulier des contréles minimaux a effectuer. Les essais de conformité sont a la
charge de I'Entrepreneur.

2.4.1. Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.)

(art. 34 du fasc. 65 du CCTG, art. 1.2.1 et annexe Al du fasc. 66 du CCTG, art. 1.6, 3.1.1 et 3.2.1 du
fasc. 56 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG)

Conformément aux dispositions des articles 34 du fascicule 65, 1.6 du fascicule 56 et 7 du fascicule 68
du CCTG, le PAQ est constitué :

» du document d'organisation générale du chantier,
» des procédures d'exécution relatives a chaque ouvrage,
> des cadres des documents de suivi d'exécution.

Il devra également préciser les méthodes et opérations de contrble interne et externe a la chaine de
production. L'Entrepreneur assurera a ses frais les contréles suivants (& minima) :
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» Contrbles externes du Matériel/Matériaux
o Controle des caractéristiques des conduites fournies (contrble externe),

o Controle des caractéristiques des pompes (controle externe),

» Contrbles internes et externes de réalisation
0 Levés bathymétriques de la zone post dragage,
0 Registre des opérations de dragage,

0 Contr6le des études d’exécution (contrble interne),

Les rapports de contrdle externe comporteront obligatoirement la conclusion argumentée du contréleur
externe sur la conformité au marché. Cette conclusion sera signée du responsable agréé du contréle
externe et engagera sa responsabilité.

Les rapports ne comprenant pas de conclusion argumentée ne sont pas recevables.

Il est par ailleurs rappelé a l'entrepreneur que tout contrble externe doit étre effectué par un
professionnel reconnu dans son domaine d’intervention et indépendant juridiquement de I'entrepreneur.

2.4.2. Documents de suivi du contrdle d’exécution
La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de I'exécution, I'entrepreneur adresse au maitre d'ceuvre les documents de suivi au fur et a mesure
de l'obtention des résultats du contrdle interne.

La liste minimale des documents de suivi est la suivante :

2.4.2.1. Fiche journaliere d’autosurveillance

En complément de son rapport de chantier, I'Entrepreneur est tenu de dresser un registre
d’autosurveillance des travaux.

Les fiches journaliéres devront préciser au minimum I'ensemble des données suivantes :
» Date

» Conditions météorologiques, dont Vent relevé a la station météorologique de référence la plus
proche (Intensité + direction)

Conditions hydrodynamiques

Heure de la Pleine Mer au port de Boucau/Bayonne et coefficient de marée
Plage horaire autorisée pour le rejet et la mise en charge

Heure de début de mise en charge de la conduite de refoulement

Heure de début de dragage

Heure de fin de dragage

Heure de fin de mise en charge de la conduite de refoulement

Densité des sédiments extraits

vV V. v vV vV v v v v

Volume des sédiments extraits
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Nature des sédiments extraits

Etat d’avancement du chantier

vV vV

Incidents survenus,
» Observations éventuelles

Le format des fiches journalieres sera soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre durant la période de
préparation.

2.4.2.2. Documents hebdomadaires

Les documents hebdomadaires seront remis une fois par semaine (jour a définir) au surveillant désigné
par le Maitre d’Euvre. Ces documents seront remis au format papier et sur support informatique, le
format d’échange ayant été défini préalablement.

Les documents remis de facon hebdomadaire sont au minimum les suivants :

> le rapport de chantier précisant a minima : le temps de travail dont le temps de travail effectif,
les arréts et leurs natures ;

le plan d’avancement du travail ;

> le rapport hebdomadaire de la semaine consignant tous les faits (moyens mis en (Euvre,
production, zone d’intervention, personnel, problémes rencontrés...),

» Lesfiches journaliéres d’autosurveillance des travaux, conformes au chapitre 2.4.2.1 ci-dessus.

L’ensemble de ces éléments constituera un journal de bord. Il sera tenu en permanence a la disposition
du service chargé de la police de I'eau.

Une copie des fiches journalieres sera également remise chaque jour au Maitre d'ceuvre (par courrier
électronique).

En fin de chantier, un document complet sera adressé aux services de controle.

2.4.2.3. Documents de suivi des travaux

Aprés le levé bathymétrique aprés dragage, 'Entrepreneur remettra les documents appuyant et justifiant
le décompte des quantités draguées. Ce document devra étre facilement exploitable de facon claire par
le Maitre d'CEuvre, la méthode de calcul étant préalablement acceptée par le Maitre d'Euvre.

Les sondages bathymétriques et le justificatif de la quantité calculée seront fournis au Maitre d'Euvre
en fichiers bruts X, Y et Z (X et Y représentants les coordonnées plans UTM20 Nord, WGS84 et Z les
profondeurs en NGG). Préalablement, celui-ci aura fourni au Maitre d’Euvre le format de stockage de
ces fichiers ainsi que tous les éléments permettant de traiter ces fichiers.

Atitre indicatif, le Maitre d’'Euvre est équipé de la chaine AUTOCAD pour traiter les fichiers de sondage,
les données fournies devront pouvoir étre traitées par ce logiciel.

Dans le cas d'un calcul effectué par un programme informatique, les résultats détaillés devront étre
présentés pour en permettre la compréhension, I'exploitation et le contréle.

Tous ces documents devront étre rédigés dans la langue francaise.

2.4.2.4. Points d'arrét et points critiques

La liste des points d'arrét et des points critiques sera présentée par I'entrepreneur dans la note
d’organisation générale du PAQ, avec indication des délais de préavis associés. En plus de I'acceptation
des procédures et de I'agrément des matériaux, la liste des points d’'arrét inclut a minima les points
suivants :
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Phase des travaux Points d'arrét

. ] . Visa des études d’exécution
Période de préparation o ) .
Actualisation du levé bathymétrique

Validation du plan de dragage,
Dragage des zones Validation des calculs des cubatures prévisionnelles,
Validation du registre des opérations de dragage

Validation du plan de refoulement via canalisations fixes et by-pass

Refoulement Validation des calculs de rendement des pompes et des cadences
d'avancement

Validation du plan et profils de rechargement,
Rechargement des plages Validation des calculs des cubatures prévisionnelles,
validation du registre des opérations de rechargement

Les délais de préavis ne devront pas étre inférieurs a 3 jours ouvrés, hors visa des études d’exécution
et agrément des matériaux pour lesquels les délais ne devront pas étre inférieurs a 10 jours.

2.5. Plan d’Assurance de I'Environnement (PAE)

Sur la base de son Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement (SOPAE), le titulaire
établit des la période de préparation son Plan d'Assurance Environnement (PAE) en prenant en compte
l'organisation des travaux ainsi que les contraintes du chantier détaillée dans le présent CCTP. Le PAE
est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Le PAE précise les dispositions que le titulaire met en place pour prévenir et/ou réduire les impacts sur
I'environnement et pour intervenir en cas d'incident ou d'accident. Le PAE est soumis au contrfle
intérieur du titulaire. L'entreprise est tenue d’informer le maitre d’ceuvre des évenements considérés
comme des anomalies.

Elle propose dans les plus brefs délais les actions correctives (traitement des non-conformités).

L'entreprise prend les dispositions pour que tous les intervenants agissant pour son compte sur le site
respectent les stipulations du PAE.

L'entreprise met a jour le PAE au fur et a mesure du déroulement du chantier.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumet au visa du maitre d'ceuvre un Schéma
d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de maniére
détaillée :

> les dispositions prévues pour la gestion des déchets,
> les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

> les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a éliminer,

les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qu'il va mettre en oeuvre pendant les travaux,

les dispositifs pris par I'entrepreneur pour réaliser les travaux de démolition et d’évacuation des
déchets.
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2.6. Hygiene, Sécurité et Protection de la Santé
(art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les documents a élaborer, relatifs a la SPS, conformément aux lois en vigueur, sont définis au
PGCSPS.

2.7. SOSED

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumet au visa du maitre d'ceuvre un Schéma
d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de maniére
détaillée :

> les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

> les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a éliminer,

» les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les travaux.

Tous les déchets a évacuer doivent I'étre en respectant les modalités prévues dans ce document.

2.8. Documents d’organisation générale du chantier

(art. 34.2.2 du fasc. 65 du CCTG, annexe Al du fasc. 66 du CCTG, art. 7.1 du fasc. 68 du CCTG, art.
1.6.2.1 du fasc. 56 du CCTG)

La liste et I'organigramme des responsables sur le chantier concernent, pour chaque ouvrage,
I'ensemble des entreprises, sous-traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la gestion
des documents :

» Nomenclature des documents et le cartouche type,
» Calendrier de fourniture des documents,

» Nombre de documents adressés au maitre d'ceuvre, aux bureaux de contrble et autres
intervenants,

» Principes et délais pour les vérifications et modifications.

2.9. Procédures d'exécution

2.9.1. Liste des procédures d'exécution

A minima, les procédures d'exécution suivantes sont exigées :
» Dragage des matériaux du lac par drague aspiratrice stationnaire (DAS),
» Refoulement de la mixture via conduites et pompes relais

» Rechargement des plages pour valorisation des déblais et régalage selon profils souhaités,
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2.10. Etudes d'exécution

2.10.1. Généralités

Les études d’exécution seront réalisées en 2 phases détaillées ci-apres.

Nota important : le visa ou I'avis du maitre d’ceuvre sera donné phase par phase. Les documents
d’études d’exécution devront impérativement étre présentés dans I'ordre des phases ci-dessous. Sil'un
des documents énumérés dans la liste n'est pas fourni, le visa des documents de la phase concernée
ne sera pas donné par le maitre d’ceuvre. Le retard en découlant étant imputé a I'entreprise.

» Phase 1 : Etablissement des hypothéses et des données générales
0 Liste prévisionnelle des notes de calculs et plans,
0 Programme des études d’exécution,
0 Spécifications relatives aux matériaux dragués
o Note d’hypothéses et de méthodes de calcul,
o0 Plans d'installation, de circulation de chantier,
» Phase 2:
o0 Plans bathymétriques de la zone de dragage,
0 Plans topographiques des zones a recharger,

o0 Plans de dragage et calcul des cubatures prévisionnelles.

2.10.2. Reglements applicables

D'une maniere générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont effectuées selon les
modalités précisées dans les documents suivants :

» les normes NF EN 1990 et NF EN 1990/A1 et leurs annexes nationales francaises, les normes
NF P06-100-2 et NF EN 1990/A1/NA,

> les normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-3 & NF EN 1991-1-7 ainsi que leurs annexes
nationales francaises, les normes NF P06-111-2 et NF EN 1991-1-3/NA a NF EN 1991-1-7/NA,

» lanorme NF EN 1991-2 et son annexe nationale frangaise, la norme NF EN 1991-2/NA,

» Les normes NF EN 1993-1-1, NF EN 1993-1-5, NF EN 1993-1-8, NF EN 1993-1-9, NF EN
1993-1-10, NF EN 1993-2 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1993-1-1/NA, NF
EN 1993-1-5/NA, NF EN 1993-1-8/NA, NF EN 1993-1-9/NA, NF EN 1993-1-10/NA et NF EN
1993-2/NA.

L'attention de I'entrepreneur est en outre attirée sur le fait que le présent CCTP constitue le document
intitulé «document particulier», «document particulier du marché», «projet individuel» ou encore «projet
particulier» dans les normes visées ci-dessus.

2.11. Autres documents spécifiqgues
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2.11.1. Données des systemes électroniques

L’Entrepreneur fournira dans le cadre du Plan d’Assurance Qualité, la liste de I'ensemble des
équipements de positionnement qu'il compte utiliser sur le chantier. Cette liste comprendra notamment
les références techniques des systémes de positionnement des navires de transport et du systeme
utilisé pour les levés bathymétriques.

2.11.2. Notification de découverte d’épaves ou d’objets anciens

L’Entrepreneur informera immédiatement le Maitre d’Euvre si un naufrage, un document historique, ou
tout autre objet ancien ayant une valeur scientifique ou historique ou d'intérét public est découvert,
localisé et/ou retrouvé.

2.11.3. Notification de découverte d’engins de guerre

L’Entrepreneur informera immédiatement le Maitre d’Euvre si un engin de guerre est découvert, localisé
et/ou retrouvé.

2.12. Dossier des ouvrages executés

Dans le mois suivant les décisions de réception des travaux (partielle et globale), I'Entrepreneur fournira
au Maitre d’Ouvrage les documents composant le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) certifiés
conformes a I'exécution par le Maitre d’Euvre.

Ce dossier comprendra :

» Le (oules) plan(s) des levés bathymétriques des zones draguées et rechargées, avant et apres
travaux. Les éléments de ces levés seront rattachés au zéro terrestre IGN69 (zéro terrestre du
nivellement général de la France noté Om IGNG69). Il se situe +2.143m au-dessus du O
hydrographique ou zéro des cartes marines (source SHOM, 2014). Le levé bathymétrique final
est également a la charge de I'Entrepreneur et sera établi dans une forme agréée par le Maitre
d'CEuvre ;

» La note de calcul du volume dragué précisant la méthode, les logiciels utilisés ainsi que les
résultats de ce calcul.

Les différents supports des piéces constitutives du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) sont
détaillés ci-dessous :

» deux exemplaires des PEO, sur support papier plié au format normalisé A4 et un exemplaire
sur support calque, en application de I'article 40 du C.C.A.G.,

deux exemplaires des plans des levés bathymétriques (plans de récolement) sur support,

» un exemplaire de tous les PEO, des plans des levés bathymétriques, exécutés sous le logiciel
AUTOCAD 2000 enregistrés sur CD ROM au format DWG.

L'ensemble des fichiers informatiques devra :

» étre visuellement conforme a la version imprimée — notion d’espace papier pour AUTOCAD
(disposition des vues, échelles des vues, etc),

> é&tre exempts de calques gelés,
> étre purgés.

Les fichiers DWG concernant les plans des levés bathymétriques seront élaborés sous une forme et
une architecture (gestion des couches sous AUTOCAD) approuvée ou définie par le Maitre d’'Euvre.
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3. Exécution des travaux

3.1. Durée des travaux — Fenétre environnementale

Les contraintes environnementales et réglementaires du projet impliguent un respect strict des
dispositions de 'arrété préfectoral autorisant les travaux, et notamment :

> Les opérations de dragage devront impérativement avoir lieu entre octobre et Mars inclus.
» Les travaux seront dans tous les cas interrompus au 18" Avril.

En cas de non-respect des clauses de l'autorisation de dragage, I'Entrepreneur sera passible de
poursuites judiciaires.

3.2. Systémes d’aide a la navigation

L’Entrepreneur est informé qu’il peut y avoir des systemes d’aide a la navigation au sein de la zone de
projet. Certains ou I'ensemble de ces systémes d'aide a la navigation pourront étre retirés et/ou
déplacés pour la réalisation des travaux de dragage.

L’Entrepreneur sera chargé de déterminer a temps s'il faut déplacer les systémes d’aide a la navigation
et devra collaborer a ce sujet avec le Service Maritime de Navigation et/ou les Affaires Maritimes et/ou
toute autre partie responsable afin d'obtenir le déplacement.

L’Entreprise ne déplacera pas, ne modifiera pas la position, ne génera pas, n'endommagera pas
volontairement, ne s’amarrera pas aux systemes d’aide a la navigation sans accord préalable.

L’Entrepreneur informera par écrit le Maitre d’'CEuvre, au moins 30 jours avant la date prévue du dragage
adjacent aux systémes d’'aide a la navigation, de la nécessité du déplacement de ces systémes pour
faciliter le dragage.

Le Maitre d’Euvre informera I'Entrepreneur des dispositions a prendre et des positions vers lesquels
ces systemes devront étre déplacés pour ne pas géner le dragage et continuer leur fonction de balisage.

Toute détérioration ou tout déplacement des repéres de navigation permanents provoqué par
l'installation flottante ou les équipements de I'Entrepreneur devra étre immédiatement signalée au
Maitre d'CEuvre. La restauration et/ou les réparations seront effectuées aux frais de I'Entrepreneur.

3.3. Systemes daide au dragage mis en place par
I'Entrepreneur

L’Entrepreneur obtiendra avant leur installation I'approbation du Service des Affaires Maritimes et du
Service Maritime de Navigation, pour I'ensemble des bouées, des repéres d’aide au dragage a placer
dans I'eau et des repéres d'aide au dragage portant un signal lumineux.

Les repéeres d'aide au dragage et les signaux lumineux ne seront pas colorés ni placés de maniére a
géner ni a étre confondus avec les systémes d’aide a la navigation.

L'ensemble des bouées, feux, reperes, balises ou autres aides a la navigation ou repéres d'étude a
installer pour faciliter les opérations de dragage doit étre fourni aux frais de I'Entrepreneur.

Avant d'installer I'un des dispositifs de repérage ci-dessus, I'Entrepreneur devra soumettre au Maitre
d'Euvre une carte indiquant la position proposée et précisant la description et les caractéristiques de
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tous les repéres et feux fixes ou flottants. L’emplacement de ces repéres ou feux ne devra pas étre
modifié sans en informer le Maitre d’Euvre et sans son autorisation.

A la fin des travaux, I'Entrepreneur devra retirer I'ensemble de ses propres corps-morts, feux, reperes
et balises ou autres aides a la navigation ou repéres de sondage installés, sauf naotification contraire
écrite du Maitre d’Euvre.

3.4. Etablissement des levés topographiques et
bathymétriques

3.4.1. Levés contradictoires avant et apres travaux

Les levés topographiques et bathymétriques seront réalisés de maniére différente selon que I'on se
trouve sur la zone de dragage ou la zone de rechargement. Dans tous les cas, pour I'ensemble des
levés a effectuer, les profils seront localisés au méme endroit que décrit ci-apres.

Les plans d'exécution seront réalisés par I'entreprise sur la base du levé avant travaux, qui sera réalisé
pendant la période de préparation et soumis au VISA du Maitre d'ceuvre.

Plusieurs levés topographiques et bathymétriques contradictoires seront a réaliser dans le cadre des
travaux :

» Des levés avant travaux :

0 Levés bathymétriques global du lac sur les aires définies au plan, durant la période de
préparation pour élaboration du projet de dragage et des documents d’exécution ;

0 Levés topographiques des zones a recharger sur la plage de La Savane et les aires de
recolonisation d'herbiers définies au plan.

» Des levés aprés travaux :

0 Levés bathymétriques global du lac, pour vérifier si les cotes « objectifs » sont atteintes
et pour I'estimation des quantités de dragage nécessaires au paiement.

0 Levés topographiques des zones rechargées sur la plage de La Savane sur les aires
définies au plan et les aires de recolonisation d'herbiers pour I'estimation des volumes
de rechargement nécessaires au paiement.

Ces sondages devront impérativement étre certifiés conformes aux prescriptions du présent CCTP.

D’autres levés seront réalisés par I'entrepreneur en cours de travaux, en particulier pour attester de
maniére mensuelle de 'avancement des travaux.

L'entreprise devra mettre en ceuvre pendant toute la durée des travaux des moyens de contréle interne
permettant de connaitre a tout moment les volumes dragués et I'état d’avancement des zones par
rapport aux cotes de projet.

3.4.1.1. Levés de la zone de dragage

Sur cette zone, les levés devront avoir I'emprise couvrant les aires de dragage envisagées sur le plan
N° 1.4.2 du dossier de plan .

Pour tous les levés bathymétriques, les profils devront étre espacés de 25m au maximum en privilégiant
une direction Ouest/Sud, perpendiculaire aux rives du lac. Il sera enregistré un point tous les 2 m.

Dans la direction Nord/Sud, trois profils distants de 100m devront étre réalisés a titre de vérification.

La zone ou sont effectués les levés bathymétriques est plus large que la zone de dragage.
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3.4.1.2. Levés des zones de rechargement

Sur cette zone, les levés devront avoir I'emprise couvrant les aires de rechargement envisagées sur le
plan N° 1.4.2 du dossier de plan.

Pour tous les levés topographiques, les profils perpendiculaires au trait de cote devront étre espacés
de 25m au maximum. Il sera enregistré un point tous les 2 m.

Ces profils devront s'étendre :

» Du c6té terrestre : en haut d'estran jusqu'en limite du pied de dune si elle existe, ou des murets
de protection

» Du c6té maritime : jusqu'a l'isobathe 0 m NGF

Trois profils transversaux (paralléles au trait de c6te), distants de 50m devront étre réalisés sur les
zones a recharger a titre de vérification.

3.4.2. Equipement hydrographique

L’Entrepreneur devra se munir au minimum de I'équipement suivant ou équivalent pour I'établissement
des contrdles de la bathymétrie :

» Un bateau (vedette) muni d'une cabine fermée pouvant se déplacer en sécurité entre la zone
de dragage ;

> Un systéme de positionnement permettant d’obtenir une précision centimétrique et de
s'affranchir des mesures et des corrections de marées ;

» Un logiciel d’acquisition et de traitement des données ;
Un sondeur hydrographique multifaisceau interfacé avec le systéme de navigation ;

» Une sonde manuelle graduée couplée au logiciel d’acquisition permettant de lever les secteurs
inaccessibles par support nautiques (quais, pontons...) ;

» Un systéme d’enregistrement et un systeme de sauvegarde des données ;

» Une sonde célérimétrique permettant de connaitre a intervalles réguliers (au moins deux fois
par jour) la vitesse du son a toutes les profondeurs de la colonne d'eau ;

» Un logiciel cartographique et un plotter AO permettant de mettre en forme et d'imprimer les
données traitées ;

Dans le cadre du plan d'assurance qualité, 'Entrepreneur fournira au Maitre d'Euvre I'ensemble des
renseignements techniques de I'équipement qu'il compte utiliser

3.4.3. Déroulement des contrbles hydrographiqgues avant et apres
dragage pour réception

3.4.3.1. Représentant du Maitre d’ceuvre

Les levés avant et apres travaux des zones de dragage seront effectués avec un représentant du Maitre
d’'ceuvre a bord de la vedette hydrographique de I'Entrepreneur et ce pendant toute I'exécution du levé.

L’Entrepreneur devra fournir 'ensemble de la main d’'ceuvre et des équipements nécessaires pour
effectuer ces sondages et devra calculer le volume de sédiments dragués durant cette période, ceci
sans colts additionnels. Les paiements seront basés sur le volume net de sédiments dragués, sauf si
le volume dragué dépasse les limites indiquées sur les plans.
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3.4.3.2. Certification des levés

Deés que les levés auront été exécutés, le représentant du Maitre d’Euvre, a partir de I'examen in-situ
de I'exécution des levés, déterminera si ces levés ne comportent aucune preuve de complicité, fraude
ou erreur évidente.

Le représentant autorisé du Maitre d’Euvre apportera a bord du navire hydrographique un exemplaire
vierge du Certificat et attestera qu’'un levé est acceptable en signant le Certificat avant de quitter le
navire.

Ce certificat sera établi en accord entre I'Entrepreneur et le Maitre d’'CEuvre. Un exemple de Certificat
est donné ci-dessous :

CERTIFICAT n°.........

CONTRAT: n°........

SECTION / LEVE:

DOCUMENT DE REFERENCE :

Je déclare avoir examiné en totalité I'exécution des levés et du traitement des données en question et
déterminé, apres examen du dossier de documents de référence, que les données ne présentent aucune
preuve de complicité, fraude ni erreur évidente. Les données enregistrées, y compris les conditions
d’étalonnage, ont été obtenues conformément aux méthodes et techniques systématiques/procédurales
décrites dans le CCTP ou selon les régles en vigueur, selon lesquelles toutes les erreurs systématiques
et aléatoires connues et inconnues ont été minimisées conformément aux aspects suivants : (1) les
niveaux de précision relative de I'’équipement utilisé ; et (2) les précisions absolues escomptées (ou
probables) étant donné les limites de mesure horizontale et verticale actuelles (dans I'état de la technologie
actuelle) associées aux systemes et procédures d’étude marine et variables correspondantes ; et a ce
titre, les données observées/enregistrées sont totalement et définitivement acceptables pour la
détermination et la mesure de I'exécution et du paiement du contrat.

REPRESENTANT DUMENT AUTORISE :

TITRE :

DATE :

Le Représentant de I'Entrepreneur

Si le représentant autorisé du Maitre d’Euvre observe (et quantifie) une preuve écrite spécifique de
fraude, complicité ou erreur évidente, le levé sera immédiatement refait. Les nouveaux levés
remplaceront totalement les levés effectués précédemment.

Si l'acceptabilité n'est pas acquise aprés un nouveau levé, une réunion sera alors organisée entre
I'Entrepreneur et le Maitre d’Euvre afin de résoudre aussi rapidement que possible le probléeme causant
le rejet du leveé.

Le temps d'immobilisation du matériel et du personnel de I'Entrepreneur pour obtenir I'acceptabilité du
levé sera a la charge de I'Entrepreneur.

Si aucun accord sur la certification d’'un levé pour le paiement contractuel n’est trouvé, les mesures
suivantes seront prises :

Levé avant dragage

Les travaux ne commenceront pas tant que I'Entrepreneur et le Maitre d’CEuvre n’auront pas trouvé et
résolu les causes du refus de certification. Si 'Entrepreneur commence les travaux avant d’obtenir un
levé acceptable, il sera responsable de tous travaux réalisés. Si un nouveau levé est exécuté et accepté,
les volumes dragués auparavant ne seront pas mesurés, estimeés, ni payés.

L’ensemble des données issues des levées seront fournies au Maitre d'ceuvre pour traitement
contradictoire.

Il sera également fourni :
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« Des profils réguliers sur la zone draguée. lls ne devront pas étre écartés de plus
de 25 m,

» Les points sur les profils seront distants de 2 m au maximum et seront rapprochés
a la proximité des ouvrages et singularités du fond.

« Des points levés par sonde manuelle graduée au niveau des zones inaccessibles
par support nautique : quais, pontons...

Levé aprés dragage

Une période de deux semaines sera accordée pour VISA du Maitre d'ceuvre pour que le levé définitif
soit accepté. Toute accumulation de matériaux qui pourrait survenir en raison de cette extension de
délai ne sera pas mesurée, estimée, ni payée.

Les données fournies seront strictement identiques a celles demandées pour les levés avant dragage.

Refus de certification

Les colts d'immobilisation du matériel et du personnel de I'Entrepreneur pour résoudre la cause du
refus de certification de I'acceptabilité d’'un levé sans identification de complicité, de fraude ou d’erreur
évidente seront a la charge de I'Entrepreneur et les retards correspondants ne pourront en aucun cas
donner lieu a I'extension des délais du contrat.

3.4.4. Déroulement des contrbles hydrographiques intermédiaires

Les controles hydrographiques intermédiaires seront réalisés par I'entrepreneur sur la base d’un levé
tous les mois au minimum  qui sera utilisé pour les documents de suivi des travaux et les paiements
intermédiaires.

3.5. Systéme de positionnement des dragues

La drague sera préférentiellement équipée d’'un systéme de positionnement électronique capable de
positionner la drague sur les zones d'intervention avec une précision équivalente aux systemes de
positionnement utilisés pour le contréle bathymétrique.

Ce systeme de positionnement sera exploité et entretenu par I'Entrepreneur pendant toute la période
du contrat. Le systéme de positionnement sera utilisé pour localiser précisément la drague et sera
capable d’afficher et d’enregistrer la situation de la drague dans un systéme coordonné acceptable qui
pourra étre mis en relation avec ou directement basé sur le systeme de projection Lambert93RGF93.

3.6. Station de reférence
La station de référence géodésique présente les coordonnées suivantes :
> Latitude : 43° 40' 09.2555" N
» Longitude : 001° 25' 38.6851" S
» Hauteur Ellipsoide :56.24m
> Altitude :7.943m
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3.7. Modes d’exécution des travaux de dragage

3.7.1. Organisation du chantier

Le chantier devra étre organisé de fagon a apporter le moins de géne possible au fonctionnement du
port et du lac.

Pendant I'opération de dragage, le maintien des activités nautiques principales qui ont lieu dans le lac
d'Hossegor devra autant que possible étre assuré. Compte tenu de la période des travaux (hiver), le
flux des unités nautiques sera néanmoins limité.

L’Entrepreneur informera le maitre d’ceuvre de l'avancement du chantier et précisera les zones
d’intervention au moins deux semaines a I'avance afin de s’assurer de la possibilité de déplacement
des bateaux auprés des propriétaires.

Afin de faciliter I'intervention de I'Entreprise, le maitre d'ouvrage se chargera de libérer un ponton dans
le port de Capbreton.

3.7.2. Dragage a l'approche des ouvrages portuaires

Le dragage doit étre réalisé par drague aspiratrice stationnaire et les produits de dragage refoulés a
I'endroit et aux heures définis dans l'autorisation préfectorale de rejet.

Le dragage au pied des ouvrages sera réalisé avec un maximum de précautions afin d'évacuer le
maximum de sédiments sans déstabiliser les quais, talus, et tables ostréicoles.

L’Entrepreneur assurera la responsabilité des désordres pouvant survenir en cas de non-respect des
cotes indiquées au présent CCTP ou sur les plans annexés.

3.8. Retrait d’éléments non répertoriés

L’Entrepreneur sera responsable du retrait des éléments suivants au cours de la réalisation des travaux

» Ancres, crapauds d’amarrage et blocs erratiques ;
» Epaves coulées ou immergées ;

» Cylindres de tempéte, bidons et flotteurs ; pneus,
» Plaques et piliers en béton, etc...

L'entreprise fera son affaire de la mise en décharge de ces matériaux quelle que soit leur nature et leur
quantité.

3.9. Rejet des matériaux — Pose de la canalisation de
refoulement et utilisation du Bypass

3.9.1. Systeme de refoulement

La conduite de refoulement devra relier la drague et sa pompe relais au point de rejet des matériaux
défini par I'arrété préfectoral, situé en environ 4km des zones les plus éloignées du lac (cf. localisation
sur plan de situation).
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Le titulaire prendra toutes ses dispositions relatives au dimensionnement et au lestage de la conduite
de refoulement et des pompes relais, et ce, en vue d’éviter que le matériel :

» Ne subisse de déplacement,
» Ne subisse de rupture,
» Ne soit pas endommagé, notamment en cas de tempéte ou de vandalisme.

Le titulaire reste et demeure seul responsable de la protection de ses matériels. En aucun cas, il ne
pourra s’élever a I'encontre du Maitre d’Ouvrage, en cas d’intempéries, entrainant un endommagement
sur son matériel. De plus, le titulaire ne pourra prétexter un quelconque retard sur le planning des
travaux, du fait d'un endommagement sur son matériel.

Il appartient au titulaire de mettre en place les moyens de protections et de signalisation suffisant afin
de garantir la fonctionnalité de son matériel durant les travaux.

L'utilisation de conduites de refoulement oblige I'Entrepreneur a se conformer aux dispositions ci-apres.

3.9.1.1. Canalisation de refoulement

Afin de ne pas prendre de risque de détérioration de la canalisation existante (PEHD DN 400 mm PN16),
la canalisation qui sera mise en place sera identique a I'existante : PEHD DN 400 mm PN16.

De plus préalablement au démarrage des travaux, I'é  tat initial de la conduite existante (y compris
siphon) sera constaté par constat d’huissier sous | a forme d’une inspection télévisée. Ce type
de contrble sera également réalisé en fin de chanti  er préalablement aux opérations de réception.

Le systéme qui sera mis en place pour transférer le sable peut étre scindé en 5 parties :

3.9.1.1.1. Canalisation amovible amont :

La canalisation sera en PEHD DN400 mm PN16. Elle fera le lien entre la pompe relais de dragage et la
canalisation fixe du systéme. Elle devra étre ajustable au positionnement du relais et de la drague ; pour
se faire elle sera bridée et devra étre lestée afin de stabiliser la canalisation lors de coup de béliers
éventuels.

Elle pourra également servir a la création de I'aire au développement d’herbiers.

La canalisation devra étre amovible jusqu’a une longueur de 880 ml .

3.9.1.1.2. Canalisation fixe amont :

A partir du sud de la plage Chéne Liége (au niveau de la promenade longeant le canal) la canalisation
sera fixe et électrosoudée. D'une longueur de 130 ml, elle sera en PEHD PN16 DN 400mm. Elle sera
ancrée le long de la promenade c6té canal jusqu’au poste principal.

3.9.1.1.3. Canalisation fixe aval :

La canalisation sera fixée a la promenade c6té canal afin de ne pas géner la circulation piétonne et
cyclable. D'une longueur de 1500 ml environ, elle sera également en PEHD PN16 DN 400 mm
électrosoudée. Elle sera connectée au siphon existant au niveau du Té en attente (cf Fig 14). Une
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plaqgue pleine devra étre posée au droit du poste de refoulement existant afin que les eaux transférées
ne remontent pas dans le poste.

3.9.1.1.4. Canalisation existante :

La canalisation existante est en PEHD PN16 DN 400 mm et d'une longueur totale (y compris siphon)
de 970 ml environ (voir § 3.5.1).

Afin d’éviter toute accumulation de sable an fond de siphon et donc un colmatage de la canalisation, la
canalisation devra étre nettoyée et purgée aprés chaque temps de pompage.

3.9.1.1.5. Canalisation amovible aval :

De méme que la canalisation amovible amont, cette canalisation devra étre ajustable aux besoins de
rechargement du sable dans les casiers. Elle sera en PEHD PN16 DN 400 mm ou inférieure avec brides.
La pose se fera a méme le sol en une ou plusieurs phases et devra donc étre lestée selon les besoins.

3.9.1.1.6. Total :

Au total, 'opération de refoulement représente :

» La fourniture et pose de 1650 ml environ de canalisation fixe en PEHD PN16 DN 400 mm
électrosoudée,

» La fourniture et pose de 1100 ml maximum de canalisation amovible en PEHD PN16 DN 400
mm avec brides,

» La mise en place d'un systéeme de pompage relais insonorisé d’'une capacité de refoulement
de 800 & 1200 ms3/h

» La fourniture et pose de postes intermédiaires insonorisés (booster ou poste relais) selon
nécessité (non privilégié). S'il y a lieu, la position et le type de ces postes intermédiaires devront
limiter au maximum les nuisances sonores et visuelles, et seront soumis a I'approbation du
Maitre d'CEuvre.

3.9.1.2. Pompe relais de dragage

Elle sera située au niveau du lac d’Hossegor et fera le relais entre la drague et le poste principal. Elle
servira également a la création de l'aire au développement d’herbiers. Elle sera asservie au débit du
poste principal lors des opérations de rechargement des plages de la Savane.

3.9.1.3. Poste principal
Il sera situé au niveau de la cale d’embarquement située a 100 m au sud de la plage Chéne Liege.

Il sera équipé de pompes relais en cale séche insonorisée, type Warman Weir Minerals SHG (ou
équivalent), spécialement congues pour le pompage de liquide trés abrasifs. Le débit du systéme de
pompage devra étre compris entre 800 et 1200 m3/h avec régulateur de vitesse, et assurer une pression
suffisante pour refouler jusqu’au point de rechargement situé sur la plage de la Savane.
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Le systeme privilégié sera composé d’'une seule pompe ou de 2 pompes en série, avec 1 pompe de
secours a disposition sur place (mobilisable sous 24h).

Que ce soit pour les pompes relais de dragage ou pompes relais du poste principal, toutes les
dispositions devront étre prises afin de d’assurer et de maintenir les cadences et débits nécessaires au
respect des volumes de sable a transférer et du planning de la campagne de travaux. De ce fait les
pompes pourront étre équipées de variateur de vitesse intégrée.

Les systémes de pompage devront satisfaire et respecter I'arrété préfectoral de nuisances sonores et
de lutte contre les bruits de voisinage du 05 Novembre 2003, et plus particulierement son article 20

Tout déplacement des systémes de pompage et des canalisations pendant la période d’opération di a
des défauts de conception et de rendement seront a la charge de I'entreprise.

3.9.2. Mesures préventives de colmatage

Les mesures préventives de colmatage de la canalisation qui pourront étre prises sont les suivantes :
» Une mise en eau de la conduite de refoulement avant chague poste
» Un ringage du linéaire de la conduite aprés chaque poste de dragage

» Une adéquation du matériel en termes de puissance (drague et groupe) avec le milieu (nature
du sédiment) pour assurer une vitesse d'écoulement suffisante et éviter toute sédimentation
dans la conduite.

» Pendant les phases de dragage, un suivi des pressions au niveau de la drague et du relais est
assuré en continu a l'aide de manomeétres. En cas de formation de bouchon détecté au
manometre par une montée de pressions dans la conduite de refoulement, le dragage est
arrété et la conduite rincée pour évacuation de la formation du bouchon.

Si un bouchon est avéré, un démontage ponctuel de la conduite puis un remontage devra étre réalisé,
ou un nettoyage par le poste existant si possible.

Selon les retours d’exploitation il ne sera pas pos  sible de dépasser 10 bars de pression au
niveau du By-Pass sans risque de colmatage.

3.9.3. Dégrillage des matériaux

Le risque de rencontrer des cordages, cables et filets de péche est faible mais néanmoins possible.
Il ne peut étre exclu de rencontrer des macro-déchets.

Le titulaire prend ses dispositions en vue d’éviter tout endommagement de son matériel.

L'ensemble des matériaux issus de dégrillage et macro-déchets devra étre rapatrié, trié puis déposé
dans des bennes prévues a cet effet par le titulaire, en vue de les évacuer vers un centre agréé.

L'évacuation de ces déchets en centre agréé fera I'objet de bordereaux de suivi de déchets.
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3.9.4. Matériaux déposés hors des zones de dépbt spécifiees

Tous les matériaux, y compris les matériaux perdus en raison de fuites, qui seront déposés ou qui
flotteront a des endroits différents des endroits désignés ou approuveés par le Maitre d'Euvre seront
considérés comme des matériaux déposés hors des zones de dépot spécifiées.

Si, selon le Maitre d’Euvre, ces matériaux déposés hors des zones de dépodt spécifiées constituent un
risque quelconque pour la navigation, pour les activités publiqgues normales ou pour I'environnement,
I'Entrepreneur retirera ces matériaux déposés hors des zones de dép6t spécifiées et les déposera a
ses propres frais aux endroits désignés.

Si 'Entrepreneur perd, largue, jette par-dessus bord, envoie au fond de la mer ou dépose aux mauvais
endroits des équipements, du matériel ou des appareils qui, selon le Maitre d'CEuvre, risquent d'étre
dangereux pour la navigation ou de la géner, 'Entrepreneur récupérera et déplacera ces équipements,
ce matériel ou ces appareils dans les plus brefs délais. L’Entrepreneur informera immédiatement, avec
une description et une localisation de ces obstacles, le Maitre d’Euvre et, si nécessaire, repérera ou
balisera ces obstacles jusqu'a ce qu'ils soient retirés. Si I'Entrepreneur refuse, néglige ou retarde le
respect des dispositions ci-dessus, ces obstacles pourront étre retirés par le Maitre d'Euvre et le codt
de ce retrait sera déduit de toute somme due actuellement ou a I'avenir a I'Entrepreneur ou pourra étre
recouvré en vertu de I'engagement pris par I'Entrepreneur.

3.10. Rechargement de la plage de La Savane

Les matériaux de dragage du lac présents dans les zones A, B, C, D et E du lac seront valorisés pour
le rechargement de la plage de La Savane a Capbreton.

Le rechargement sera réalisé a partir des sables refoulés depuis les conduites placées en haut de plage
et étalés le long du profil de plage par des engins de chantier type Bull/chargeur.

Le volume correspondant est de 130 000 m3 (volume en place). Une tolérance de 10% est incluse
dans le volume maximal précité. La rémunération se fera uniquement sur ce volume a maxima
toute tolérance incluse.

La répartition de ces volumes sur les différentes zones est indiquée au paragraphe 1.10.4 (sur la base
du levé topobathymétrique de 2016) avec les critéres de mise en ceuvre et les tolérances associées ci-
apres. Les plans fournis au 1.4.2 et 1.4.5 indiquent les implantations et les profils de principe aprés
rechargement.

Le principe du rechargement est le suivant :

» Des casiers de décantation de la mixture seront réalisés préalablement par des merlons en
sable répartis en encl6ture.

> L'altimétrie des casiers aprés rechargement a été fixée en premiere approche a +8.5mNGF.

» une largeur moyenne de 45m pour la réalisation de la banquette est nécessaire pour accueillir
les volumes de déblais.

» Le rechargement s'effectuera sur les aires définies au plan en ayant au préalable vérifié par un
état des lieux contradictoires avec I'écologue, que la flore remarquable de la dune n'est pas
impactée. Auquel cas une adaptation de l'implantation sera nécessaire.

» Des pentes douces autostables (4H/1V) seront nécessaires pour raccorder les profils de
rechargement au Terrain Naturel.

> Les ganivelles en pied de dune marquent la limite maximale du rechargement. Il ne sera pas
toléré de rechargement au-dela de cette limite.
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> La répartition des volumes par casier de rechargement peut étre affectée d'une tolérance de
10% (le volume total ne devant pas dépasser 130 000m3)

» Un compactage mécanique par passes successives des engins de chantier est attendu pour
stabiliser les casiers rechargés.

Les volumes devront étre actualisés contradictoirement avec I'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre a partir
des levés réalisés avant travaux (études d'exécution).

Il procédera a un second levé aprés travaux.

Les matériaux mis en place hors profils en dehors des tolérances ne seront pas pris en compte dans
les situations de travaux.

Tous les matériaux y compris les matériaux perdus en raison de fuites, qui seront déposés a des
endroits différents des endroits désignés ou approuvés par le Maitre d'ceuvre ou bien hors tolérance de
profil seront considérés comme des matériaux déposés hors des zones de rechargement spécifiées et
ne seront pas sujets a rémunération.

Si, selon le Maitre d'ceuvre, ces matériaux déposés hors des zones de dépbt spécifiées constituent un
risque quelconque pour la navigation, les activités publiques ou pour I'environnement, I'Entrepreneur
retirera ces matériaux déposés hors des zones de rechargement spécifiées et les déposera a ses
propres frais aux endroits désignés.

3.11. Reprofilage d'une aire de développement d'her  biers

Il est attendu que le prestataire réalise par dragage et refoulement des sédiments, un reprofilage en
pente douce des zones approfondies situées Rive Gauche pour constituer une aire de développement
d'herbiers (demande spécifique de l'arrété préfectoral).

Compte tenu de I'hétérogénéité potentielle du sédiment sur la zone Nord du lac, la création des aires
favorisant le développement des herbiers sur la rive Ouest du lac (voir chapitre ci-aprés), sera réalisée
a partir des sédiments dragués de la zone couverte par le polygone situé entre les points 6, 9, 10, 28,
29 et 30 du plan N°1.4.3.

Ces adaptations de profil se situeront sur les aires définies au plan et telles que les hauts fonds ne
soient pas immergés par plus d'un métre d'eau a marée basse.

Pour cela, le titulaire créera une banquette dont le haut fond sera fixé a +0.75m NGF. Les pentes des
talus seront les plus douces possibles (<3%) pour rejoindre le fond des surfaces draguées. L'aire est
située a proximité des stations de zostéres sauvegardées et la surface sera supérieure a 2Ha (4Ha)
comme le prévoit l'arrété préfectoral.

Un confinement de l'aire de rechargement dans le la ¢ lors du refoulement des matériaux, par la
mise en place d'un barrage filtrant tout autour de la zone rechargée, est exigée pendant toute
I'opération par le titulaire afin de créer le moins d'impact possible sur la turbidité du milieu.

3.12. Respect des prescriptions environnementales

Pour plus de détails se référer au contenu de l'arrété préfectoral joint en annexe 1.
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3.12.1. Création d'une aire pour le développement d'herbiers
Ce point fait I'objet d'un chapitre dédié au Ce point fait I'objet d'un chapitre dédié au 3.11

3.12.2. Mise en place d’'un barrage filtrant

3.12.2.1. Généralités

Un barrage filtrant sera mis en place dans le périmétre des travaux afin de contenir le nuage turbide
généré par les travaux de dragage et/ou de refoulement. Le dispositif de barrage filtrant devra étre
présenté dans le programme d’exécution des travaux par I'Entrepreneur et devra faire I'objet d’un visa
du Maitre d'CEuvre.

Ce dispositif sera déplacé en fonction de I'avancement des travaux et devra permettre, en tout temps,
d’éviter la propagation d’un panache de turbidité y compris lors des phases de déplacement de la drague
au sein de la zone de dragage.

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise soumettra a validation aux services de la police de I'eau
et de la direction de la mer, la description du dispositif mis en ceuvre (implantation, caractéristiques
technigues et géométriques, etc.).

3.12.2.2. Contrble de la turbidité

Les contréles de la turbidité du milieu devront étre réalisés soit par un cabinet extérieur (ou écologue),
soit par I'Entrepreneur sous le contréle d'un cabinet extérieur. Les mesures seront réalisées comme
suit :

» 1 mesure par semaine durant les deux derniéres semaines de la phase de préparation. Ces
mesures serviront de référence pour la phase d’exécution des travaux ;
» 1 mesure par semaine durant toute la durée d'exécution des dragages décomposées en :

1 mesure réalisée a l'intérieur du barrage filtrant
1 mesure réalisée a I'extérieur du barrage filtrant

» 1 mesure par jour durant toute la durée d’exécution de la création de l'aire de développement
d'herbiers décomposées en :
1 mesure réalisée a l'intérieur du barrage filtrant
1 mesure réalisée a I'extérieur du barrage filtrant

3.12.3. Limitation des impacts sonores
Les pompes relais de la conduite de refoulement terrestres seront insonorisées.
Les travaux sont interdits de 19h a 07h du matin.

Les matériels et équipements installés par I'Entrepreneur devront répondre aux normes de protection
contre le bruit et avoir recu les homologations correspondantes. A défaut 'Entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles pour que le bruit enregistré dans les zones résidentielles a proximité des
chantiers soit inférieur a 60 décibels en continu et a 100 décibels en impulsif.

Les mesures de contrdles pourront étre effectuées par le Maitre d’'ceuvre.

3.12.4. Surverse

Toute opération de surverse est fermement interdite dans le cadre du présent marché de travaux.
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3.12.5. Dispositifs contre les pollutions accidentelles et nuisances

L’état des engins devra étre vérifié et certifié avant le chantier, en particulier les fuites de type gasoil et
les fuites hydrauliques.

Si l'avitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site des travaux, les
réservoirs seront remplis avec des pompes a arrét.

Afin d'appliquer les obligations prévues ci-dessus, I'Entrepreneur devra organiser des séances
d’'information et de formation de son personnel et de celui de ses sous-traitants, au démarrage des
travaux et tout au long du chantier.

Les objectifs de ces séances d'information et de sensibilisation seront les suivantes :
» L’organisation et la gestion des engins évoluant sur le chantier ;

> Les risques encourus suite a une pollution accidentelle par déversement d’hydrocarbures sur
le sol ;

» Les dispositions a prendre en cas de pollution accidentelle (fuite du carter de moteur, rupture
de circuit hydraulique, etc.).

3.12.6. Registre de chantier

Le titulaire tiendra a jour un registre précisant les principes phases du chantier, les incidents survenus,
les mesures prises et informations relatives a des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu
ainsi qu'a la justification de la bonne exécution des prescriptions du présent arrété.

3.13. Conditions de controle de I'exécution des tra vaux

Les obligations de I'Entrepreneur résultant de 'article 34 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont étendues a
I'ensemble des fournitures et travaux du marché.

L’Entrepreneur sera tenu de disposer sur le chantier en permanence de deux exemplaires du fascicule
65 du C.C.T.G., un de ces exemplaires sera mis a la disposition du représentant du Maitre d’GEuvre.

3.13.1. Controle extérieur (Maitre d’'Euvre)

3.13.1.1. Généralités

Le contrdle extérieur, exercé par le Maitre d’Euvre, s'assure du respect par I'Entrepreneur de ses
obligations de contrdle interne définies dans le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) et le Plan d’Assurance
Environnement (P.A.E). Il exécute les épreuves de contrble correspondantes et vérifie la conformité aux
stipulations du marché.

Par ailleurs, le contréle extérieur exécutera les épreuves de contréle qu'il jugera utiles.

L’Entrepreneur sera tenu de donner toutes facilités utiles au contréle extérieur

3.13.1.2. Prescriptions particuliéres

Au cours de I'exécution des travaux, le contrble externe et le Maitre d’@Euvre procéderont a des
contrdles préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par I'entreprise est
subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai déterminé.
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Ces points de contrdles sont appelés « points d'arrét » ; ils peuvent étre associés a des délais de
préavis, délais au-dela desquels I'entreprise peut poursuivre I'exécution en I'absence de manifestation
du Maitre d’CEuvre.

Dans le cadre des différentes procédures d'exécution du Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.),
I'Entrepreneur récapitulera les délais de préavis associés aux points d'arrét en distinguant le réle du
contrdle externe de celui du Maitre d’GEuvre.

3.13.2. Controle interne

3.13.2.1. Généralités
Le contrle interne s’exerce sous l'autorité du Directeur de travaux de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur mandataire devra vérifier la conformité des Plans d’Assurance Qualité (P.A.Q.) et Plans
d’Assurance Environnement (P.A.E) de ses sous-traitants aux prescriptions du marché et a son cadre
général ; son visa sera donc requis sur les documents des sous-traitants.

Le contrdle interne a pour but de s'assurer de la conformité du marché, du Plan d’Assurance Qualité
(P.A.Q.) et du Plan d’Assurance Environnement (P.A.E) et s’applique :

> aux études et aux plans d’exécution ;

> aux matériaux, produits et composants entrant sur le chantier, quant a leur provenance et
qualité ;
> aux moyens et processus d’exécution.
Le document spécifique rappelle les principes et présente les conditions d’organisation et de
fonctionnement du contrble interne des études et du chantier, ces conditions étant en relation avec les

indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacres.

Il définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement.

Il précise enfin les conditions d'authentification des documents et dessins visés par le contrble externe
et le Maitre d'Euvre pour exécution afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu étre
distribuées.

Outre les documents remis au fur et a mesure de I'exécution, une photocopie de tous les résultats du
contrdle interne sera jointe au dossier de récolement des ouvrages en fin de travaux.

La partie du document traitant du contrble interne explicite en particulier :

» pour les autocontrdles, la fréquence et la méthodologie d’'étalonnage ainsi que les procédures
d’exécution des contréles bathymétriques ;

» |e suivi des rendements.

Toutes les installations de dragage et les équipements associés et employés sur le chantier devront
étre en bon état de fonctionnement et dans une condition telle que le Marché se déroule sans qu'il ne
soit nécessaire de procéder a leur révision ou réparation autrement que dans le cadre de I'entretien de
routine.

En cas de panne qui provoquerait la mise hors service pendant plus de 1 (UNE) semaine de tout élément
de dragage majeur ou des équipements associés, I'Entrepreneur devra mettre a exécution la procédure
de remplacement de cet élément.

3.13.2.2. Procédures d’exécution

Les procédures d’exécution sont établies conformément a l'article 34 du fascicule 65 du C.C.T.G.
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Les procédures d’exécution traiteront au moins les points suivants pour les prestations de dragage, de
refoulement et de régalage des matériaux :

» La méthodologie et les moyens utilisés pour les dragages généraux qui entend que I'entreprise
doit soumettre son plan de travail définissant la position des zones de dragage en X, Y et Z
ainsi que l'ordre d’exécution de ces zones de dragage en adéquation avec le planning et
justifiera chaque jour la réalisation du programme des zones de dragage effectuées ;

La méthodologie de contrdle du systéme d’enregistrement de la drague.

La méthodologie et les moyens utilisés pour les contrdles bathymétriques (en autocontréle) en
cours de travaux et particulierement :

le matériel : sondeur, centrale d’altitude, célérimétre, positionnement, marégraphe... ;

le logiciel d’acquisition : fréquence d’acquisition, moyen de synchronisation des données ;
le logiciel de traitement : choix des sondes, méthode de calcul de cubature ;

les calibrations : fréquence, méthode, etc ... ;

» Le suivi des rendements et les mesures correctives envisagées en cas de non-respect des
rendements prévus ;

La méthodologie de traitement des épaves qu’elles soient relevées ou non par I'Entrepreneur ;

» La méthodologie de refoulement des matériaux jusqu’au site de rechargement ainsi que les
opérations de régalage du sable.

> Le détail des mesures d’autosurveillance, conformément a 'arrété préfectoral d’autorisation de
dragage.

3.13.3. Controle externe

Le contrble externe placé sous les directives d’'une personne responsable directement mandatée par
I'Entrepreneur et indépendante de la conduite du chantier, s’exerce donc en dehors de l'autorité du
Directeur des Travaux de I'Entrepreneur et de celle du responsable des études et des plans d’exécution.

Le contrble externe a pour but d’assurer le bon fonctionnement du contrdle interne et de viser I'ensemble
des documents qui seront remis au Maitre d'CEuvre.

Tous les résultats du controle externe a la chaine de production seront portés a la connaissance du
Maitre d'CEuvre au fur et a mesure gu'ils seront effectués.

Par ailleurs, le contr6le externe établira au minimum un document tous les mois, qui sera adressé au
Maitre d’Euvre, attestant que le contrdle interne est assuré conformément au marché, en y joignant
toutes les preuves matérielles nécessaires, y compris les fiches de non-conformité

3.14. Mesure et paiement

3.14.1. Situations d’avancement

Les volumes de dragage sujets a rémunération seront estimés sur la base des comparaisons réalisées
entre les levés avant et apres dragage réalisés par I'Entrepreneur et controlés par le Maitre d’ceuvre.

Le levé apres travaux sera réalisé apres la fin du dragage du lac.

Le volume total sera rémunéré a hauteur de 150 000 m3 de sédiment dragués au maximum. En aucun
cas I'entrepreneur ne pourra réclamer la rémunération d’'un volume supérieur a ce dernier.
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3.14.1.1. Surprofondeurs admissibles et remunérées

Une tolérance de 0,15 m est incluse dans les limites maximales des cotes de dragage définie au chapitre
1.10.2 du présent CCTP.

Les approfondissements des zones du lac en dessous de cette cote maximale ne seront pas acceptés.

3.14.1.2. Dragage excessif

Les matériaux dragués au-dela des conditions définies a l'article 1.10.2 du présent CCTP et sur
lesquelles I'Entrepreneur s’est engagé pour élaborer l'actualisation du projet de dragage seront
identifiés sur la base du levé de post dragage et seront déduits de la quantité totale draguée. lls ne
seront pas payes.

3.14.2. Situation finale

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que le volume maximal rémunéré sera de 150 000 m3,
toute tolérance incluse. Les volumes en sus ne seront pas payés. Les volumes dragués au-dela des
conditions définies au chapitre 1.9 seront considérés comme des dragages excessifs et ne seront pas
payeés.

Le volume total de tous les matériaux évacués sera mesuré en metres cube in situ, en calculant le
volume entre la surface du fond indiqué par le levé réalisé contradictoirement en période de préparation
et le levé réalisé contradictoirement a I'issue des travaux de dragage du lac.

La fin des travaux de dragage sera signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au
Maitre d'CEuvre par I'entrepreneur, et effectivement constatée sur le site. L’'Entrepreneur prévoira dans
son prix 'immobilisation de son matériel pendant la période d’'établissement des levés déterminant les
éventuelles reprises a effectuer.

3.15. Réception des travaux

L'initiative de la réception appartient a I'entrepreneur qui fera savoir au maitre d’ceuvre la date a laquelle
il estime la compléte exécution des travaux.

Un constat d’huissier sera également réalisé aprés les travaux sur la canalisation existante et le siphon,
afin d’en déceler toutes dégradations éventuelles. Ce constat sera remis préalablement aux opérations
de réception.

A la date retenue, le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur procéderont aux opérations préalables a la
réception qui feront I'objet d'un procés-verbal dressé par le maitre d'ceuvre.

Si les travaux et prestations prévus au marché ont été conformément exécutés et les installations de
chantier repliées, la réception des travaux, sur proposition du maitre d’ceuvre, pourra définitivement étre
prononcée par le maitre d’ouvrage.

La réception des travaux sera effectuée a l'issue des opérations de dragage et de repli du matériel, sur
la base de la comparaison du levé bathymétrique aprés travaux et du levé avant travaux.

En cas dimperfections ou de dégradations constatées sur les zones mises a disposition de
'Entrepreneur ou quelque structure que ce soit dues au chantier et nécessitant des opérations
complémentaires ou des réparations, la réception pourra étre prononcée avec réserve. Ces réserves
ne pourront étre levées que par un constat du Maitre d’Euvre et I'émission d’'un procés-verbal de levé
des réserves a la suite des éventuelles opérations ou réparations aux frais de I'Entrepreneur.
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4. Annexes

4.1. Annexe 1 : Arrété d’autorisation des travaux d e dragage
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